Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de diciembre del 2021 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2026 14:52.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ECON/000049/2021
Referencia	4409999
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Mantenimiento del software de base META4 PEOPLENET, META4MIND y soporte activo para centros dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No

Código CPV	72267000-4, 72267100-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.143.323,83 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.428.783,56 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.728.828,10 euros
Duración del contrato	24 meses

Preparación del contrato

049-21-Informe Insuficiencia Medios (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00) Descargar

049-21-Memoria Justificativa (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
049-21-Resolución Inicio (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
049-21-Resolución Aprobación (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte de Licit@.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/contratospublicos se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A80125065
Nombre o razón social del adjudicatario:	META4 SPAIN S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.428.783,56 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.728.828,10 euros

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)	Descargar
Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)	Descargar
Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:38)	Descargar

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)	Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)	Descargar

Anuncio Modificación nº 3 DOUE

Anuncio modificación 3 BOCM

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de diciembre del 2024 15:23)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de diciembre del 2025 13:25)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	27/07/2023
NIF del contratista:	A80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A. anteriormente META 4 SPAIN S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-18.333,32 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-22.183,32 euros
Variación del plazo de ejecución:	168 días

Fecha de aprobación	31/10/2023
NIF del contratista:	A80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)
Importe de la modificación (sin impuestos):	696.372,36 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	842.610,56 euros
Variación del plazo de ejecución:	404 días
Fecha de aprobación	18/09/2024
NIF del contratista:	A80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)
Importe de la modificación (sin impuestos):	126.475,50 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	153.035,36 euros
Variación del plazo de ejecución:	0
Fecha de aprobación	27/06/2025
NIF del contratista:	A80125065

Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)
Importe de la modificación (sin impuestos):	424.751,36 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	513.949,15 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	29/11/2024
NIF del contratista:	A80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A (anteriormente META 4 SPAIN S.A.)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	674.391,82 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	816.014,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	22/12/2025
NIF del contratista:	A-80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	27.963,26 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	33.835,54 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 29 de abril del 2026 14:50) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	23/04/2026
NIF del contratista:	A80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A. (antes META4 SPAIN S.A.U.)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	3.277.929,29 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	3.966.294,44 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 21 de diciembre del 2021

Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 27 de enero del 2022 13:00)	Descargar
Contrato (Publicado el 27 de enero del 2022 13:00)	Descargar
Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 31 de enero del 2022 14:00)	Descargar
Anuncio formalizacion BOCM (Publicado el 8 de febrero del 2022 12:30)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 27 de enero del 2022

049-21-Certificado registro empresas (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
049-21-Acta 03-12-21 (Estudio doc administrativa tca y ec.) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
049-21-Acta 10-12-21 (Informe Técnico) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
049-21-Acta 20-12-21 (Doc previa a adjudicación+propuesta adjudicación) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar
Resolucion Adjudicacion (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)	Descargar

Composición de la Mesa de Contratación

Fecha de descarga: 31-10-2026 18:01:34