

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2021 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de febrero del 2023 10:46.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	139/2021
Referencia	4345579
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interioro Canal de Isabel II, S.A.

- Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de las obras de urgencia y conservación, así como la vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación en las redes gestionadas por el área de conservación Sistema Arroyo Culebro de Canal de Isabel II, S.A.

- Tipo de contrato

Servicios

- Código CPV

71356200-0

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

- Negociado sin publicidad
- Valor estimado sin impuestos
206.975,00 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos
206.975,00 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total
250.439,75 euros
- Duración del contrato
6 meses

Preparación del contrato

Anexo INI (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

298.95 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

7.64 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

409.77 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B81040503

Nombre o razón social del adjudicatario:

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L

Importe de adjudicación (sin impuestos):

206.975,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

250.439,75 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de febrero del 2023 10:46)

[Descargar](#)

150.54 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

21/03/2022

Nombre:

Ampliación plazo 139/2021

NIF del contratista:
B81040503
Nombre o razón social del contratista:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
90 días
Fecha de aprobación
21/02/2023

NIF del contratista:
B81040503
Nombre o razón social del contratista:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses
Prórrogas de contrato
Fecha de aprobación
Nº del contrato
Fecha de aprobación
07/06/2022

NIF del contratista:
B81040503
Nombre o razón social del contratista:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
206.975,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
250.439,75 euros
Variación del plazo de ejecución:
6 meses
Fecha de aprobación
29/11/2022

NIF del contratista:
B81040503
Nombre o razón social del contratista:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
103.487,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
125.219,88 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

134.28 KB

Anuncio de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

143.03 KB

Anexo INI (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

298.95 KB

Acta de la Mesa de Contratación (01.09.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

77.36 KB

Acta de la Mesa de Contratación (12.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

79.84 KB

Acta de la Mesa de Contratación (17.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

81.02 KB

Informe de revisión de especificaciones técnicas (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

97.84 KB

Acta de la Mesa de Contratación (24.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

81.79 KB

Acta de la Mesa de Contratación (26.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

82.1 KB

Informe de revisión (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

111.39 KB

Informe final de valoración de ofertas (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

351.76 KB

Documento de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

1.17 MB

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 16 de junio del 2022 13:30)

[Descargar](#)

157.77 KB

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 19 de octubre del 2022 09:31)

[Descargar](#)

181.53 KB

2ª Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 12:26)

[Descargar](#)

105.94 KB