

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de enero del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de enero del 2026 11:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de febrero del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-020709/2021

Referencia 4410441

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto de este contrato es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad de circulación en las carreteras de titularidad autonómica.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50230000-6, 45233222-1
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	50.000.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	50.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación. 60.500.000,00 euros
Importe total

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 23 de febrero del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 8

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe insuficiencia de medios (Publicado el 24 de enero del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa (Publicado el 24 de enero del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Orden aprobación expediente (Publicado el 24 de enero del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Orden inicio (Publicado el 24 de enero del 2022 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de enero del 2022 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Área de Contratación Administrativa.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

Calificación de la documentación administrativa: 28 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

-Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

-Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones:

-Descripción: Proposiciones correspondientes a criterios cualitativos evaluables automáticamente mediante fórmulas y económicos

-Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

-Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo: contratacion.transportes@madrid.org, para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

-Fecha y hora: 7 de marzo a las 10:00 horas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de marzo del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 22 de abril del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de septiembre del 2022 11:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Suspensión acto apertura ofertas (Publicado el 2 de marzo del 2022 13:01)

[Descargar](#)

Comunicación acto apertura ofertas (Publicado el 23 de marzo del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Anuncio consultas licitación (Publicado el 16 de febrero del 2022 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 12 de diciembre del 2022 18:08)

[Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 14 de diciembre del 2022 09:57)

[Descargar](#)

Comunicación Recurso Especial Lote 1 (Publicado el 5 de diciembre del 2022 10:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 17 de noviembre del 2022

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 10:59)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 10:59)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 10:59)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 10:59)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:34)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

15 de febrero del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 13 de febrero del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de febrero del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de febrero del 2023

Anuncio formalización BOCM

Corrección errores anuncio formalización lote 7 BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	47

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B85826899
Nombre o razón social del adjudicatario:	Probisa Vías y Obras, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.075.000,00 euros
Fecha del contrato:	25 de enero del 2023

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	51
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A92064583
Nombre o razón social del adjudicatario:	Masfalt, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.000.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.050.000,00 euros
Fecha del contrato:	25 de enero del 2023

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	50
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80173115

Nombre o razón social del adjudicatario:	Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.000.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.050.000,00 euros
Fecha del contrato:	25 de enero del 2023

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	52
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B15016207
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ovisa Pavimentos y Obras, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	6.000.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	7.260.000,00 euros
Fecha del contrato:	25 de enero del 2023

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	52
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A40015851
Nombre o razón social del adjudicatario:	Alvac, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	6.500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	7.865.000,00 euros
Fecha del contrato:	9 de febrero del 2023

6 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	52
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A16250813
Nombre o razón social del adjudicatario:	Max Infraestructuras, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.075.000,00 euros
Fecha del contrato:	25 de enero del 2023

7 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	52
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A81055279
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ecoasfalt, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.500.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 9.075.000,00 euros

Fecha del contrato: 27 de enero del 2023

8

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 52

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A40008195

Nombre o razón social del adjudicatario: Cycasa Canteras y Construcciones, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 5.000.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 6.050.000,00 euros

Fecha del contrato: 25 de enero del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de enero del 2026 11:26)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	26/12/2025
Nº del contrato	A/SER-020709/2021 LOTE 1

NIF del contratista: B85826899

Nombre o razón social del contratista: PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.000.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.050.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación	26/12/2025
Nº del contrato	A/SER-02079/2021 LOTE 2

NIF del contratista: U21864707

Nombre o razón social del contratista: UTE MANTENIMIENTO FIRMES LOTE 2

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.333.333,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 4.033.333,32 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 26/12/2025

Nº del contrato A/SER-020709/2021 LOTE 3

NIF del contratista: A80173115

Nombre o razón social del contratista: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.333.333,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 4.033.333,32 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 26/12/2025

Nº del contrato A/SER-020709/2021 LOTE 4

NIF del contratista: B15016207

Nombre o razón social del contratista: OVISA, PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 4.000.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 4.840.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 26/12/2025

Nº del contrato A/SER-020709/2021 LOTE 5

NIF del contratista: A40015851

Nombre o razón social del contratista: ALVAC, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 4.333.333,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 5.243.333,32 euros

Variación del plazo de ejecución: 716 días

Fecha de aprobación 26/12/2025

Nº del contrato A/SER-020709/2021 LOTE 6

NIF del contratista: A16199374

Nombre o razón social del contratista: VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.000.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.050.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 26/12/2025

Nº del contrato A/SER-020709/2021 LOTE 7

NIF del contratista: A81055279

Nombre o razón social del contratista: ECOASFALT, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.000.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.050.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 728 días

Fecha de aprobación 26/12/2025

Nº del contrato A/SER-020709/2021 LOTE 8

NIF del contratista: U70876990

Nombre o razón social del contratista: UTE CAM LOTE 8

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.333.333,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 4.033.333,32 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de adjudicación - lote 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:40)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:41)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 3 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:41)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 4 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:42)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 5 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:42)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 6 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:42)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 7 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:43)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación - lote 8 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 15:43)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 17 de noviembre del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Acta documentación administrativa 28.02.2022 (Publicado el 16 de marzo del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Acta doc administrativa (continuación) 01.03.2022 (Publicado el 16 de marzo del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Acta doc administrativa (segunda continuación) 02.03.2022 (Publicado el 16 de marzo del 2022 13:16) [Descargar](#)

Acta no subsanan todas doc. administrativa 25.03.2022 (Publicado el 19 de abril del 2022 12:30) [Descargar](#)

Acta apertura ofertas criterios precio y automáticos (Publicado el 20 de abril del 2022 13:46) [Descargar](#)

Acta valoración justif.ofertas presunción anormalidad 06.06.2022 (Publicado el 10 de junio del 2022 12:46) [Descargar](#)

Acta subsanac. doc. técnica-clasificac.-prop.adjudicac. 15.07.22 (Publicado el 21 de julio del 2022 11:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de comprobación de documentación de propuestos como adjudicatarios de 16.08.2022 (Publicado el 23 de agosto del 2022 14:15) [Descargar](#)

Acta solicitud subsanacion docum prop adjud 07.09.2022 (Publicado el 12 de septiembre del 2022 11:31) [Descargar](#)

Acta subsanación docu adjudi correcta y aclaración L5 20.09.2022 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Acta aclaración subsanación docu adjudicatario L5 co 05.10.2022 (Publicado el 6 de octubre del 2022 09:40) [Descargar](#)

Anuncio licitación Portal (Publicado el 24 de enero del 2022 10:45) [Descargar](#)

Anuncio consultas licitación (Publicado el 16 de febrero del 2022 10:16) [Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente](#) [Anuncio licitación DOUE](#) [PPT](#)
