

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de febrero del 2022 16:15.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de febrero del 2025 16:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de marzo del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-026957/2021

Referencia 4437395

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Acuerdo Marco para los contratos de obras de mejora de la accesibilidad peatonal de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid 2022-2024.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45233340-4,
45233252-0

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación Establecimiento de un acuerdo marco

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 8.369.230,96 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.184.615,48 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.063.384,73 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 2 de marzo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
2	Objeto del lote no informado.
3	Objeto del lote no informado.
4	Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

orden inicio (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

memoria justificativa (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

orden aprobación expediente (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 31 de enero del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 4 de marzo de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 14 de marzo de 2022, a las 10:00 horas.

Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la

persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de marzo del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de junio del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 11 de abril del 2022 16:00)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 27 de Mayo del 2022 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 4 de febrero del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de noviembre del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

29

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A45589595

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

CIA.GRAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO,
S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

1.052.769,44 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.273.851,02 euros

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

29

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28357093

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

VIRTON, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

1.071.854,66 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.296.944,14 euros

3

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

29

Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B92333004
Nombre o razón social del adjudicatario:	URVIOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.050.760,24 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.271.419,89 euros

4 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	29
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B83910323
Nombre o razón social del adjudicatario:	MESTOLAYA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.009.231,14 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.221.169,68 euros

Ejecución del contrato

Contratos basados en el acuerdo marco

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 11 de octubre del 2024 14:59)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 11 de octubre del 2024 14:59)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de octubre del 2024 17:23)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de octubre del 2024 17:23)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de febrero del 2025 16:15)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 11/10/2024

Nº del contrato A/OBR-026957/2021. LOTE 2.

NIF del contratista: A28357093

Nombre o razón social del contratista: VIRTON, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 11/10/2024

Nº del contrato A/OBR-026957/2021. LOTE 4.

NIF del contratista: B83910323

Nombre o razón social del contratista: MESTOLAYA, S.L.

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 25/10/2024

Nº del contrato A/OBR-026957/2021. LOTE 3

NIF del contratista: B92333004

Nombre o razón social del contratista: URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 25/10/2024

Nº del contrato A/OBR-026957/2021. LOTE 1

NIF del contratista: A45589595

Nombre o razón social del contratista: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 10/02/2025

Nº del contrato A/OBR-026957/2021. LOTE 2.

NIF del contratista: A28357093

Nombre o razón social del contratista: VIRTON . SA

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Acta documentación administrativa 04.03.2022 (Publicado el 15 de marzo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Acta subsanación doc. administrativa 11.03.2022 (Publicado el 15 de marzo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Acta ofertas criterio precio y automáticos 14.03.2022 (Publicado el 18 de abril del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Acta justif. anormales - clasificación - prop. adjudicación 18.05.2022 (Publicado el 27 de Mayo del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Acta doc.adjudicatarios L1 y L2 correcta - L3 y L4 subsanación 16.06.2022 (Publicado el 27 de junio del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Acta subsanación doc.correcta adjudicatarios L3 y L4 04.07.2022 (Publicado el 6 de julio del 2022 09:32)

[Descargar](#)

Anuncio licitación (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:16)

[Descargar](#)

[ENLACE BOCM](#) [ENLACE DOUE](#)

anuncio consultas licitación (Publicado el 23 de febrero del 2022 09:30)

[Descargar](#)

orden adjudicación LOTE 1 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

orden adjudicación LOTE 2 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

orden adjudicación LOTE 3 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

orden adjudicación LOTE 4 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

Anuncio formalización (Publicado el 3 de noviembre del 2022 19:15)

[Descargar](#)

contrato Lote 1 (Publicado el 3 de noviembre del 2022 19:15)

[Descargar](#)

contrato Lote 2 (Publicado el 3 de noviembre del 2022 19:15)

[Descargar](#)

contrato Lote 3 (Publicado el 3 de noviembre del 2022 19:15)

[Descargar](#)

contrato Lote 4 (Publicado el 3 de noviembre del 2022 19:15)

[Descargar](#)
