

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de febrero del 2022 07:45.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de septiembre del 2025 11:20.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	6012100138
<b>Referencia</b>	4437291
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13022951
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none"><li>■ Metro de Madrid, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Servicio de renovación del SCADA de Control de Tráfico Centralizado e implementación de nuevas funcionalidades de explotación ferroviaria (CTC 2.0) cofinanciable al 40% con cargo al Programa Operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No

<b>Código CPV</b>	72230000-6, 72262000-9, 72263000-6
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	6.910.421,84 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	5.758.684,87 euros
<b>Presupuesto base licitación.</b>	6.968.008,69 euros
<b>Importe total</b>	
<b>Duración del contrato</b>	28 meses

## División en lotes

<b>Número de lotes:</b>	1
<b>Nº del lote:</b>	

1

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 2 de febrero del 2022 07:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de febrero del 2022 07:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Publicación de la Formalización en el DOUE**

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

[Publicación de la Adjudicación en el DOUE](#)

### Resultados de la licitación

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28512598

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

5.758.684,87 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

6.968.008,69 euros

**Nº del contrato:**

7722000031

**Fecha del contrato:**

1 de marzo del 2022

## Ejecución del contrato

Certificado de la Modificación no prevista del Contrato 7722000031  
(Publicado el 22 de septiembre del 2023 08:54)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación no prevista del Contrato  
7722000031 (Publicado el 22 de septiembre del 2023 08:54)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000031 (Publicado el 20  
de octubre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato  
7722000031-2 (Publicado el 6 de agosto del 2024 08:53)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo del Contrato  
7722000031-2 (Publicado el 6 de agosto del 2024 08:53)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7722000031-2  
(Publicado el 17 de septiembre del 2024 10:09)

[Descargar](#)

6012100138\_Certificado de aprobación de ampliación de plazo  
7722000031-3 (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

6012100138\_Memoria justificativa de la ampliación de plazo  
7722000031-3 (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Acuerdo de ampliación de plazo de contrato 7722000031-3  
(Publicado el 30 de septiembre del 2025 11:21)

[Descargar](#)

[Publicación de la Modificación del Contrato en el DOUE](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 12/09/2023

**NIF del contratista:** A28512598

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 392.409,90 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 474.815,98 euros

**Fecha de aprobación** 02/08/2024

**Nº del contrato** 7722000031-2

**NIF del contratista:** A28512598

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 04/09/2025

**Nº del contrato** 7722000031-3

**NIF del contratista:** A28512598

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 430 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 2 de febrero del 2022 07:45)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 2 de febrero del 2022

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 9 de marzo del 2022

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 2 de febrero del 2022 07:45)

[Descargar](#)

[Publicación de la Información Complementaria en el DOUE](#)

[Publicación de la Información Complementaria en el BOCM](#)

Contrato 7722000031 (Publicado el 9 de marzo del 2022 06:16)

[Descargar](#)