

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de noviembre del 2021 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de junio del 2023 10:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de diciembre del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2021-0-179

Referencia 4350369

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Servicio de la redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud para el traslado de la actividad ambulatoria del hospital de día y consultas del edificio oncológico al edificio materno-infantil del hospital universitario 12 de octubre

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

71242000-6,
71247000-1

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

135.348,17 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

135.348,17 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

163.771,29 euros

Duración del contrato

7 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

21 de diciembre del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 15 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Justificación expediente (Publicado el 15 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Resuelve_Inicio_Aprobacion (Publicado el 15 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

*** Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Juicios de valor:

- **29 de diciembre de 2021, a las 10:00** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. NO PÚBLICA.

Económica:

- **12 de enero de 2021, a las 10:00** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. NO PÚBLICA.

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 23 de diciembre del 2021 12:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	43663501w
Nombre o razón social del adjudicatario:	MARGARITA MARQUÉS LEY
Importe de adjudicación (sin impuestos):	180.447,18 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	218.341,09 euros
Fecha del contrato:	24 de marzo del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de junio del 2023 10:11)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 24 de febrero del 2022 18:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 24 de febrero del 2022

Anuncio Formalización (Publicado el 5 de abril del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de abril del 2022

ACTA Nº 745-21 Exp. 2021-0-179 (22-12-21) (Publicado el 28 de enero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 762-21 Exp. 2021-0-179 (29-12-21) (Publicado el 1 de febrero del 2022 16:13)

[Descargar](#)

ACTA Nº 24-22 Exp 2021-0-179 (19-01-22)_27765985 (Publicado el 7 de febrero del 2022 09:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 41-22 Exp 2021-0-179 (02-02-22) (Publicado el 21 de febrero del 2022 14:20)

[Descargar](#)

ACTA Nº 63-22 Exp 2021-0-179 (23-02-22) (Publicado el 14 de marzo del 2022 08:16)

[Descargar](#)

Informe técnico 2021-0-179 (Publicado el 20 de enero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 2 de febrero del 2022 15:00)

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 15 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Anuncio Licitación (Publicado el 15 de noviembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

PLANOS AUTOCAD

[Descargar](#)

Resolución Retraso Mesas 2021-0-179 (Publicado el 20 de enero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Resolución Formalización (Publicado el 5 de abril del 2022 10:00)

[Descargar](#)
