

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de mayo del 2022 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de abril del 2026 09:29.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de junio del 2022 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 208/2019

**Referencia** 4550510

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de tratamiento de afino y mejoras de la ETAP de Griñón

**Tipo de contrato**

Obras

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

45240000-1

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

17.530.240,26 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

17.530.240,26 euros

**Presupuesto base licitación.** 21.211.590,71 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 14 de junio del 2022 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe Subdirección de Contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 23 de enero del 2024

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 26 de enero del 2024

---

## Publicación de la licitación en el DOUE

---

[Descargar todos los archivos](#)

### Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:37)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:32)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:34)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:34)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:35)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:36)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:36)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:02)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:03)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:03)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:03)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:04)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:04)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:05)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:05)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de junio del 2022 15:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

### \* Apertura electrónica de ofertas:

Día 6 de julio 2022, a las 09:30 horas.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Acta de la Mesa de contratación del 10 de mayo del 2023 (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:05)

[Descargar](#)

Informe Técnico (10.05.2023) (Publicado el 10 de Mayo del 2023 14:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de junio del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 5 de octubre del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de junio del 2023 14:12)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 2 de junio del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de octubre del 2023 14:49)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

11 de octubre del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 29 de septiembre del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

29 de septiembre del 2023

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

4 de octubre del 2023

## formalización del contrato en el BOCM

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	15
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	UTE. PTE CONSTITUIR
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. - GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	12.139.691,38 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	14.689.026,57 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	30 de junio del 2023

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de enero del 2024 08:59)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 23 de Mayo del 2024 13:31)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de junio del 2024 12:33)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de julio del 2024 08:18)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2024 13:20)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2025 15:14)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 12:43)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2026 09:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de diciembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 23 de Mayo del 2024 13:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de julio del 2024 09:33)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2025 15:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 12:43)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2026 09:30)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de diciembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de enero del 2024 08:59) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 23 de Mayo del 2024 13:31) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de junio del 2024 12:33) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2024 13:31) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2024 13:31) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de Mayo del 2025 15:14) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 12:43) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2026 09:30) [Descargar](#)

[Anuncio modificación DOUE](#) [Anuncio 3ª modificación DOUE](#) [Anuncio 4ª modificación DOUE](#)

---

[Anuncio 5ª modificación DOUE](#) [Anuncio 6ª modificación DOUE](#) [Anuncio 7ª modificación DOUE](#)

---

[Anuncio 8ª modificación DOUE](#)

[Anuncio 9ª modificación DOUE](#)

---

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de junio del 2025 11:37) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de diciembre del 2025 13:18) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 8 de abril del 2026 09:30) [Descargar](#)

**Modificaciones de contrato****Fecha de aprobación** 12/07/2023**Nº del contrato** 208-2019**NIF del contratista:** U13968219**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
- GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.**Importe de la modificación (sin impuestos):** -1.497,07 euros**Importe de la modificación (con impuestos):** -1.811,45 euros**Variación del plazo de ejecución:** 0**Fecha de aprobación** 14/12/2023**Nº del contrato** 208-2019**NIF del contratista:** U13968219**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.**Importe de la modificación (sin impuestos):** 473.116,94 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 572.471,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

**Fecha de aprobación** 22/04/2024

**Nº del contrato** 208-2019

**NIF del contratista:** U13968219

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -24.337,45 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -29.448,31 euros

**Fecha de aprobación** 27/05/2024

**Nº del contrato** 208-2019

**NIF del contratista:** U13968219

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 131.432,33 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 159.033,12 euros

**Fecha de aprobación** 25/06/2024

**Nº del contrato** 208-2019

**NIF del contratista:** U13968219

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 249.886,15 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 302.362,24 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

**Fecha de aprobación** 11/10/2024

**Nº del contrato** 208-2019

**NIF del contratista:** U13968219

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
- GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 71.761,40 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 86.831,29 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

**Fecha de aprobación** 16/04/2025

**Nº del contrato** 208-2019

**NIF del contratista:** U13968219

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
- GRUPO SOTOVAL DE  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 237.650,29 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 287.556,29 euros

---

**Fecha de aprobación** 29/07/2025

**Nº del contrato** 208-2019

**NIF del contratista:** U13968219

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U.  
- GRUPO SOTOVAL DE  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 511.765,98 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 619.236,84 euros

---

**Fecha de aprobación** 23/01/2026

**Nº del contrato** 208-2019

<b>NIF del contratista:</b>	U13968219
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. - GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	67.490,44 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	81.663,43 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Formulario Anexo III DEUC	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 16 de junio del 2022 11:45)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de Mesa de Contratación (21.06.2022) (Publicado el 21 de junio del 2022 12:16)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (04.07.2022) (Publicado el 6 de julio del 2022 08:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (05.07.2022) (Publicado el 6 de julio del 2022 08:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (12.07.2022) (Publicado el 12 de julio del 2022 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 12 de julio del 2022 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (23.09.2022) (Publicado el 5 de octubre del 2022 11:01)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (05.10.2022) (Publicado el 5 de octubre del 2022 11:01)	<a href="#">Descargar</a>

Informe de Valoración de Ofertas (Publicado el 29 de noviembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (29.11.2022) (Publicado el 29 de noviembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Informe 1ª modificación (Publicado el 4 de diciembre del 2023 11:39)

[Descargar](#)

---

Aviso importante (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:37)

[Descargar](#)

Aviso rectificación PCAP y cambio de fechas. (Publicado el 10 de Mayo del 2022 09:37)

[Descargar](#)

Visita a instalaciones (publicado el 4/04/2022) (Publicado el 4 de abril del 2022 10:12)

[Descargar](#)

AVISO próxima modificación de PCAP (publicado 6/04/2022) (Publicado el 6 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Composición Mesa de Contratación (Publicado el 7 de junio del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Respuestas a dudas de licitadores (Publicado el 7 de junio del 2022 15:00)

[Descargar](#)

Aplazamiento de fecha para la apertura del Sobre nº3. (Publicado el 28 de junio del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Enlace al Acto Público de Apertura del Sobre nº3 (Publicado el 6 de julio del 2022 08:00)

[Descargar](#)

Acuerdo adjudicación (Publicado el 2 de junio del 2023 14:12)

[Descargar](#)

Anuncio adjudicación (Publicado el 2 de junio del 2023 14:12)

[Descargar](#)

Anuncio 3ª modificación (Publicado el 23 de Mayo del 2024 13:31)

[Descargar](#)

Informe 3ª modificación (Publicado el 23 de Mayo del 2024 13:31)

[Descargar](#)

Acuerdo entre partes 3ª modificación (Publicado el 23 de Mayo del 2024 13:32)

[Descargar](#)

Anuncio 4ª modificación (Publicado el 11 de junio del 2024 12:33)

[Descargar](#)

Acuerdo entre partes 6ª modificación (Publicado el 5 de noviembre del 2024 14:26)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de rectificación DOUE](#) [Anuncio de licitación DOUE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

---