

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de noviembre del 2021 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de abril del 2023 14:07.

Datos del expediente

| | |
|---|---|
| Tipo de publicación | Encargos a medios propios |
| Situación | Resuelta |
| Tipo de resolución | Formalizado |
| Número de expediente | EG/2021/0000006524 (13-G/21) |
| Referencia | 4365085 |
| Código de la entidad adjudicadora (DIR3) | A13037472 |
| Entidad adjudicadora | o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior |
| Objeto del encargo | Obras de trabajos de restauración en los términos municipales en Cadalso de los Vidrios y Cenicientos (fase I-10 convenios) |
| Tipo de encargo | Obras |
| Código NUTS | ES300 |
| Procedimiento de adjudicación | Otro procedimiento |
| Duración del contrato | 4 meses |

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, SA,SME,MP

Importe de adjudicación (sin impuestos):

163.992,34 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

163.992,34 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/04/2022

Nombre:

13G21 (4365085)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-108.316,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
-108.316,45 euros

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 5 de abril del 2023 14:07)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 31/03/2023

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A, S.M.E, M.P (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 55.675,89 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 55.675,89 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria Justificativa encargo (Publicado el 26 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Encargo de los trabajos (Publicado el 26 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobar proyecto encargo (Publicado el 26 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden autorizar encargo (Publicado el 26 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación plan de seguridad y salud. (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Programa de trabajo (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Acta y orden de inicio obras. (Publicado el 8 de febrero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Orden aprobar encargo proyecto modificado de los trabajos (Publicado el 5 de abril del 2023 15:07) [Descargar](#)

Encargo proyecto modificado de los trabajos (Publicado el 5 de abril del 2023 15:07) [Descargar](#)

Orden autorizar modificado (Publicado el 5 de abril del 2023 15:07) [Descargar](#)
