

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de enero del 2022 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de marzo del 2025 13:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de enero del 2022 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2021-0-66

Referencia 4410223

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro del material necesario para la realización de la técnica de secuenciación masiva en el S. Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33696500-0

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 2.165.793,34 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 515.665,08 euros

Presupuesto base licitación. 623.954,75 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de enero del 2022 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 3 de enero del 2022 09:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 10 de enero del 2022

Anuncio licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de enero del 2022 09:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de enero del 2022 09:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

contratación.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Documentación Económica: 9 de febrero de 2022. NO pública.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 26 de enero del 2022 11:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 8 de marzo del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de Mayo del 2022

Anuncio formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-1

Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-75

Anuncio formalización BOCM modificación 2023-9-35

Anuncio formalización BOCM prórroga 2024-7-93

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48202451
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROQUINORTE S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	514.459,59 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 622.496,11 euros

Fecha del contrato: 11 de marzo del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2023 11:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de febrero del 2024 08:35)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de febrero del 2023 09:33)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2024 10:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de enero del 2025 14:19)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 23/12/2023

NIF del contratista: A48202451

Nombre o razón social del contratista: Proquinorte, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 257.229,80 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 311.248,06 euros

Fecha de aprobación 23/02/2024

NIF del contratista: A48202451

Nombre o razón social del contratista: Proquinorte, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 102.500,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 124.025,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 02/02/2023

NIF del contratista: A48202451

Nombre o razón social del contratista: PROQUINORTE S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 514.459,59 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 622.496,11 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 04/02/2024

NIF del contratista: A48202451

Nombre o razón social del contratista: PROQUINORTE S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 514.459,59 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 622.496,11 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/01/2025

NIF del contratista: A48202451

Nombre o razón social del contratista: Proquinorte, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 514.459,59 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 622.496,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 8 de marzo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 8 de marzo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 11 de Mayo del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-1 (Publicado el 29 de marzo del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-75 (Publicado el 17 de abril del 2024 13:04)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización modificación 2023-9-35 (Publicado el 26 de junio del 2024 12:04)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2024-7-93 (Publicado el 7 de marzo del 2025 12:36)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de Mayo del 2022

Anexo A.- oferta técnica

[Descargar](#)

Anexo I.1.- oferta económica

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 4/2022 (Publicado el 9 de febrero del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Acta nº 6/2022 (Publicado el 16 de febrero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Acta nº 9/2022 (Publicado el 10 de marzo del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de enero del 2022 09:31)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratacion](#)
