

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de enero del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de octubre del 2025 09:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de febrero del 2022 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-009710/2020

**Referencia** 4411245

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013782

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

---

**Objeto del contrato**

**Obras de construcción del nuevo Centro de Salud Montecarmelo de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud**

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 45215130-7

---

**Contrato/lote reservado** No aplica

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 6.117.729,18 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 6.117.729,18 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 7.402.452,31 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 17 de febrero del 2022 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 18 de enero del 2022

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 28 de enero del 2022

---

## Anuncio licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno.: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7).

- Correo electrónico: [ucagap.obras@salud.madrid.org](mailto:ucagap.obras@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

**@LICITA y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid):** Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

### \* Presentación de ofertas:

- @LICITA

- Plazo de recepción de ofertas: **hasta las 23:59 horas del día 17 de febrero de 2022**

### Apertura de las ofertas:

**a) Dirección:** Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

**b) Localidad y código postal:** Madrid, 28035.

**c) Fecha y hora:**

· Apertura documentación técnica relativa a criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor: **día 02/03/2022**, a las 10:00 horas.

· Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: **día 23/03/2022**, a las 10:00 horas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la Ley de Contratos del Sector Público no procede realizar la apertura pública.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de marzo del 2022 14:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

9 de septiembre del 2022

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 7 de septiembre del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

9 de septiembre del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

15 de septiembre del 2022

**Anuncio formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	12
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A19001205

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	5.717.017,92 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	6.917.591,68 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	24 de septiembre del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de junio del 2024 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de octubre del 2025 09:35)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 4 de junio del 2025 11:48)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de julio del 2025 15:00)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 06/06/2024

**NIF del contratista:** A19001205

**Nombre o razón social del contratista:** ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.113.251,17 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.347.033,92 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 7 de junio del 2022 09:01)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 7 de junio del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 7 de septiembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Documento formalización contrato ORTIZ (Publicado el 7 de septiembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 7 de septiembre del 2022

Documento DEUC

[Descargar](#)

Aclaraciones a los licitadores (Publicado el 24 de enero del 2022 12:16)

[Descargar](#)

Aclaraciones a los licitadores II (Publicado el 10 de febrero del 2022 14:16)

[Descargar](#)

Acta 1 mesa contratación 23-02-2022 (Publicado el 25 de febrero del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Acta 2 mesa contratación 02-03-2022 (Publicado el 3 de marzo del 2022 13:32)

[Descargar](#)

Acta 3 mesa contratación 23.03.2022 modificado (Publicado el 25 de marzo del 2022 13:31)

[Descargar](#)

Acta 4 mesa contratación 30-03-2022 (Publicado el 1 de abril del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Acta 5 mesa contratación 06-04-2022 (Publicado el 8 de abril del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Acta 6 mesa contratación 04-05-2022 (Publicado el 5 de Mayo del 2022 13:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de enero del 2022 09:16)

[Descargar](#)

---

[Anuncio licitación DOUE](#) [Anuncio formalización DOUE](#)

---

[Proyecto obras](#)

- 
- **Aclaraciones a los licitadores publicado el 24 de enero de 2022**
  - **Aclaraciones a los licitadores II publicado el 10 de febrero de 2022**
  - **Defectos u omisiones de la documentación publicados en el Tablón el 24 febrero 2022**
  - **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas en el Tablón el 30 marzo 2022**
  - **Resolución ampliación plazo de ejecución publicado en el Tablón el 4 de junio 2025.**
  - **Resolución ampliación plazo de ejecución publicado en el apartado de Ejecución del contrato el 29 de julio de 2025.**
  - **Resolución modificación de contrato nº2 publicado en el apartado de Ejecución del contrato el 27 de octubre de 2025.**
-