

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de enero del 2022 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de noviembre del 2025 10:12.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de febrero del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-009673/2021

Referencia 4411240

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013782

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Objeto del contrato

Dirección Facultativa de la obra de construcción del Centro de Salud Montecarmelo de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71247000-1
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	151.508,13 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 151.508,13 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 183.324,85 euros

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 4 de febrero del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Memoria justificativa contrato (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Informe insuficiencia de medios (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno.: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7).

- Correo electrónico: ucagap.servicios@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

@LICITA y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid): Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

* **Presentación de ofertas:**

- @LICITA

- Plazo de recepción de ofertas: **hasta las 23:59 horas del día 04 de febrero de 2022**

Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

c) Fecha y hora:

- Apertura documentación técnica relativa a criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor: día 16 de febrero de 2022, a las 10:00 horas.

- Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: día 2 de marzo de 2022, a las 10:00 horas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la Ley de Contratos del Sector Público no procede realizar la apertura pública.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 12 de Mayo del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82544271
Nombre o razón social del adjudicatario:	G34 ARQUITECTOS SLP.,
Importe de adjudicación (sin impuestos):	90.132,19 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	109.059,95 euros
Fecha del contrato:	4 de abril del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 27 de agosto del 2025 12:39)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

ANULACIÓN RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN (Publicado el 17 de septiembre del 2025 08:27)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 26/08/2025

Nº del contrato 39/2022

NIF del contratista: B82544271

Nombre o razón social del contratista: G34 ARQUITECTOS S.L.P.

Importe de la modificación (sin impuestos): 17.548,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 21.233,97 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 6 de abril del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 6 de abril del 2022

Anuncio formalización (Publicado el 17 de Mayo del 2022 12:51)

[Descargar](#)

Documento formalización G34 (Publicado el 17 de Mayo del 2022 12:51)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 17 de Mayo del 2022

Documento DEUC

[Descargar](#)

Acta 1 Mesa contratación 09-02-2022 (Publicado el 10 de febrero del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Acta 2 Mesa contratación 16-02-2022 (Publicado el 17 de febrero del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Acta 3 Mesa contratación 02-03-2022 (Publicado el 4 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Acta 4 Mesa contratación 16-03-2022 (Publicado el 17 de marzo del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Acta 5 Mesa contratación 30-03-2022 (Publicado el 1 de abril del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Anuncio licitación (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de contratación (Publicado el 19 de enero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Proyecto obras](#)

- Se ha publicado en el apartado "Ejecución del contrato" la Resolución de modificación de Contrato el 27 de agosto de 2025.

- Se ha publicado en el apartado Ejecución del contrato, la Resolución de anulación de la aprobación de modificación del contrato, el 17 de septiembre de 2025.

- Se ha publicado en el apartado "Ejecución del contrato" la Resolución de modificación de Contrato el 13 de noviembre de 2025.
