

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de abril del 2022 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 10:12.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	14/2022
<b>Referencia</b>	4554429
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none"><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Obras de actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y red de aguas regeneradas del área de conservación Sistema Santillana
<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Código CPV</b>	45231300-8, 44160000-9
<b>Código NUTS</b>	ES300

<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	1.269.825,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.269.825,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.536.488,25 euros
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Preparación del contrato

2022 - 14 - 9 - Aprobación de Pliegos (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.269.825,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.536.488,25 euros

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de Mayo del 2023 10:12)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	18/05/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 20/10/2022

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.269.825,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.536.488,25 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 22 de abril del 2022

2022 - 14 - 7 - Anuncio de formalización (Publicado el 25 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 24 de Mayo del 2022

---

2022 - 14 - 9 - INI (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16) [Descargar](#)

2022 - 14 - 2 - ACTA\_S01 - Apertura y calificación doc. administrativa (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16) [Descargar](#)

2022 - 014 - 2 - ACTA\_04 - ADJUDICACION.\_NEG (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16) [Descargar](#)

2022 - 014 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17) [Descargar](#)

---

2022 - 14 - 7 - Documento de formalización (Publicado el 25 de Mayo del 2022 10:15) [Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2022 09:01) [Descargar](#)

---