

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de abril del 2022 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 10:12.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	14/2022
Referencia	4554429
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none">■ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras de actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y red de aguas regeneradas del área de conservación Sistema Santillana
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45231300-8, 44160000-9
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	1.269.825,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.269.825,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.536.488,25 euros
Duración del contrato	6 meses

Preparación del contrato

2022 - 14 - 9 - Aprobación de Pliegos (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A46146387
Nombre o razón social del adjudicatario:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.269.825,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.536.488,25 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de Mayo del 2023 10:12)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	18/05/2023
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 20/10/2022

NIF del contratista: A46146387

Nombre o razón social del contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.269.825,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.536.488,25 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 22 de abril del 2022

2022 - 14 - 7 - Anuncio de formalización (Publicado el 25 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 24 de Mayo del 2022

2022 - 14 - 9 - INI (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

2022 - 14 - 2 - ACTA_S01 - Apertura y calificación doc. administrativa
(Publicado el 25 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

2022 - 014 - 2 - ACTA_04 - ADJUDICACION._NEG (Publicado el 25 de
abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

2022 - 014 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 25 de
abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

2022 - 14 - 7 - Documento de formalización (Publicado el 25 de Mayo
del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 14 de noviembre del
2022 09:01)

[Descargar](#)
