

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de abril del 2022 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 10:12.

## Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	14/2022
<b>Referencia</b>	4554429
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior</li><li>o Canal de Isabel II, S.A.</li></ul>

- Objeto del contrato

Obras de actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y red de aguas regeneradas del área de conservación Sistema Santillana

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45231300-8, 44160000-9

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Negociado sin publicidad

- Valor estimado sin impuestos  
1.269.825,00 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos  
1.269.825,00 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total  
1.536.488,25 euros
- Duración del contrato  
6 meses

## Preparación del contrato

2022 - 14 - 9 - Aprobación de Pliegos (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

373.47 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

1.84 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:15)

[Descargar](#)

754.66 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A46146387

Nombre o razón social del adjudicatario:

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.269.825,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.536.488,25 euros

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de Mayo del 2023 10:12)

[Descargar](#)

135.29 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

18/05/2023

NIF del contratista:

A46146387

Nombre o razón social del contratista:

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

20/10/2022

NIF del contratista:

A46146387

Nombre o razón social del contratista:

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.269.825,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.536.488,25 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Fecha publicación adjudicación:

22 de abril del 2022

2022 - 14 - 7 - Anuncio de formalización (Publicado el 25 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

146.28 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

24 de Mayo del 2022

2022 - 14 - 9 - INI (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

461.62 KB

2022 - 14 - 2 - ACTA\_S01 - Apertura y calificación doc. administrativa (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

421.02 KB

2022 - 014 - 2 - ACTA\_04 - ADJUDICACION.\_NEG (Publicado el 25 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

430.19 KB

2022 - 014 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 25 de abril del 2022 10:17)

[Descargar](#)

1.02 MB

2022 - 14 - 7 - Documento de formalización (Publicado el 25 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

7.04 MB

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2022 09:01)

[Descargar](#)

152.54 KB