

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de abril del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de noviembre del 2022 08:56.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	23/2022
Referencia	4566164
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior○ Canal de Isabel II, S.A.

- Objeto del contrato

Obras de actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y red de agua regenerada del área de conservación sistema Torrelaguna

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45231300-8, 44160000-9

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Negociado sin publicidad

- Valor estimado sin impuestos
963.337,50 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos
963.337,50 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total
165.638,38 euros
- Duración del contrato
6 meses

Preparación del contrato

2022 - 23 - 9 - APROBACIÓN DE PLIEGOS (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

373.69 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

1.74 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:45)

[Descargar](#)

20.04 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28019206

Nombre o razón social del adjudicatario:

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

963.337,50 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.165.638,38 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

20/10/2022

NIF del contratista:

A28019206

Nombre o razón social del contratista:

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos):

963.337,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.165.638,80 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación:

22 de abril del 2022

2022 - 23 - 9 - INI (Publicado el 25 de abril del 2022 10:45)

[Descargar](#)

2.92 MB

2022 - 023 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

401.53 KB

2022 - 023 - 2 - ACTA_04 ADJUDICACION._NEG (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

447.38 KB

2022 - 023 - 3 - INFORME FINAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

958.12 KB

2022 - 023 - 7 - Documento de formalización (Publicado el 17 de Mayo del 2022 14:00)

[Descargar](#)

1.55 MB

2022 - 023 - 7 - Anuncio de formalización (Publicado el 17 de Mayo del 2022 14:00)

[Descargar](#)

142.24 KB

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2022 09:01)

[Descargar](#)

152.26 KB