

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de abril del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de noviembre del 2022 08:56.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	23/2022
Referencia	4566164
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior■ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras de actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y red de agua regenerada del área de conservación sistema Torrelaguna
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45231300-8, 44160000-9
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	963.337,50 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	963.337,50 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	165.638,38 euros
Duración del contrato	6 meses

Preparación del contrato

2022 - 23 - 9 - APROBACIÓN DE PLIEGOS (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de abril del 2022 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28019206
Nombre o razón social del adjudicatario:	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	963.337,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.165.638,38 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	20/10/2022
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	963.337,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.165.638,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 22 de abril del 2022

2022 - 23 - 9 - INI (Publicado el 25 de abril del 2022 10:45) [Descargar](#)

2022 - 023 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM
(Publicado el 25 de abril del 2022 10:46) [Descargar](#)

2022 - 023 - 2 - ACTA_04 ADJUDICACION._NEG (Publicado el 25 de abril
del 2022 10:46) [Descargar](#)

2022 - 023 - 3 - INFORME FINAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS
(Publicado el 25 de abril del 2022 10:46) [Descargar](#)

2022 - 023 - 7 - Documento de formalización (Publicado el 17 de Mayo
del 2022 14:00) [Descargar](#)

2022 - 023 - 7 - Anuncio de formalización (Publicado el 17 de Mayo del
2022 14:00) [Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 14 de noviembre del
2022 09:01) [Descargar](#)