

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de mayo del 2022 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de febrero del 2026 12:31.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-008461/2022

**Referencia** 4610015

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

Tramitación de emergencia del servicio para la redacción de proyectos para estabilización del terreno, impermeabilización, reparación de la superestructura y reparación del sistema de drenaje del túnel, rehabilitación funcional, estructural o demolición de edificaciones asociadas a la infraestructura de la línea 7B de Metro de Madrid.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	71311100-2, 71311230-2, 71332000-4, 71312000-8
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Descripción del procedimiento adjudicación</b>	Tramitación de emergencia
<b>Tipo de tramitación</b>	Emergencia
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.785.000,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.159.850,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	9 meses

## Preparación del contrato

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28184661
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC, S.A.)
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.785.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.159.850,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	31 de Mayo del 2022

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 13 de febrero del 2023 08:40)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2023 10:44)

[Descargar](#)

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 09/02/2023

**NIF del contratista:** A28184661

**Nombre o razón social del contratista:** Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC, S.A.)

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

**Fecha de aprobación** 20/10/2023

**NIF del contratista:** A28184661

**Nombre o razón social del contratista:** Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC, S.A.)

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2026 12:31)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 17/02/2026

**Nº del contrato**

A/SER-008461/2022

**NIF del contratista:**

A28184661

**Nombre o razón social del contratista:**

INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC, S.A.)

**Importe de la liquidación (con impuestos):**

2.159.850,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de aprobación (Publicado el 6 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 6 de Mayo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 3 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 3 de junio del 2022

Contrato formalizado (Publicado el 3 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización en DOUE](#)