

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de mayo del 2022 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de octubre del 2023 10:36.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-008461/2022

Referencia 4610015

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Tramitación de emergencia del servicio para la redacción de proyectos para estabilización del terreno, impermeabilización, reparación de la superestructura y reparación del sistema de drenaje del túnel, rehabilitación funcional, estructural o demolición de edificaciones asociadas a la infraestructura de la línea 7B de Metro de Madrid.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV	71311100-2, 71311230-2, 71332000-4, 71312000-8
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación	Tramitación de emergencia
Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.785.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.159.850,00 euros
Duración del contrato	9 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 6 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28184661
Nombre o razón social del adjudicatario:	Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC, S.A.)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.785.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.159.850,00 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 13 de febrero del 2023 08:40)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de octubre del 2023 10:44)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 09/02/2023

NIF del contratista: A28184661

Nombre o razón social del contratista: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC, S.A.)

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 20/10/2023

NIF del contratista: A28184661

Nombre o razón social del contratista: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC, S.A.)

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de aprobación (Publicado el 6 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 6 de Mayo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 3 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de junio del 2022

Contrato formalizado (Publicado el 3 de junio del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización en DOUE](#)
