

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2022 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de diciembre del 2025 13:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-027485/2021

Referencia 4410224

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la dirección de obra hasta la certificación final, el control y custodia documental, la coordinación de seguridad y salud, y asistencia técnica de las obras del contrato de "Prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar".

Este contrato de servicios tiene el carácter de complementario respecto del contrato principal de obras de "Prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar", anteriormente citado, por cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se consideran necesarios para la correcta realización de las prestaciones del principal.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71356200-0, 71311100-2, 71311230-2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C1-I1-d
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica

Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	9.363.342,43 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	4.388.931,71 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	5.310.607,37 euros
Duración del contrato	29 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	31 de enero del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de expediente (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 30 de diciembre del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de enero del 2022

Licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 3 de febrero de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 10 de febrero de 2022, a las 10:00 horas

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 24 de febrero de 2022, a las 10:00 horas

Actos públicos de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de febrero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de julio del 2022 11:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Recurso especial Getinsa Lote 2 (Publicado el 30 de junio del 2022 15:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 2 de enero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:30)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

15 de febrero del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 13 de febrero del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de febrero del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de septiembre del 2022

Anuncio de formalización en BOCM.- Lote 1

Anuncio de formalización en BOCM.- Lote 2

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86662731
Nombre o razón social del adjudicatario:	EGAI CONSULTORES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.355.300,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.639.913,24 euros
Fecha del contrato:	22 de agosto del 2022
2	

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28139111-A59181180
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE, INTECSA-INARSA,S.A.U.-EURO GEOTECNICA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.096.788,74 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.537.114,38 euros
Fecha del contrato:	25 de enero del 2023

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de febrero del 2023 14:42)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de febrero del 2023 14:42)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de octubre del 2024 17:27)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 11:30)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de marzo del 2025 15:55)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de Mayo del 2025 12:08)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2025 11:41)	Descargar
Informe Abogacía modificado L2 (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	Descargar
Observaciones fiscalización modificado L2 (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	Descargar
ser.27485.2021 lote 1 informe abogacía (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	Descargar
ser.27485.2021 lote 1 informe intervención (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 13/07/2023

NIF del contratista: U44550721

Nombre o razón social del contratista: UTE INTECSA-INARSA, S.A.U
EUROGEOTÉCNICA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 400.953,95 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 485.154,27 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

Fecha de aprobación 20/12/2024

Nº del contrato A/SER-027485/2021 LOTE 1

NIF del contratista: B-86662731

Nombre o razón social del contratista: EGAI CONSULTORES, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 100.955,30 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 122.155,92 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 14/10/2024

Nº del contrato A/SER-027485/2021

NIF del contratista: B86662731

Nombre o razón social del contratista: EGAI CONSULTORES, S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 218.590,04 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 264.493,95 euros

Variación del plazo de ejecución: 106 días

Fecha de aprobación 19/12/2024

Nº del contrato A/SER-027485/2021 LOTE 2

NIF del contratista: U44550721

Nombre o razón social del contratista: UTE INTECSA-INARSA, S.A.U. - EURO GEOTECNICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 116.919,93 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 141.473,12 euros

Variación del plazo de ejecución: 105 días

Fecha de aprobación 27/02/2025

Nº del contrato A/SER-027485/2021 LOTE 1

NIF del contratista: B86662731

Nombre o razón social del contratista: EGAI CONSULTORES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 193.015,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 233.548,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 08/05/2025

Nº del contrato A/SER-027485/2021 LOTE 1

NIF del contratista: B86662731

Nombre o razón social del contratista: EGAI CONSULTORES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 48.253,87 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 58.387,18 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 08/05/2025

Nº del contrato A/SER-027485/2021 LOTE 2

NIF del contratista:	U44550721
Nombre o razón social del contratista:	UTE INTECSA-INARSA, S.A.U-EURO GEOTECNICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	81.572,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	98.702,17 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2025 13:48)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	17/12/2025
Nº del contrato	A/SER-027485/2021 LOTE 2

NIF del contratista:	U44550721
Nombre o razón social del contratista:	UTE INTECSA INARSA - EUROGEOTÉCNICA, S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	2.696.234,64 euros

Importe de la liquidación (con impuestos):

3.262.443,91 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de formalización de contrato.- Lote 1 (Publicado el 5 de septiembre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de septiembre del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Acta calificación documentación administrativa (Publicado el 8 de febrero del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acta subsanación documentación administrativa (Publicado el 9 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Acta apertura documentación técnica juicio de valor 10.02.2022 (Publicado el 14 de febrero del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acta valoración criterios juicio valor 23.02.2022 (Publicado el 24 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Acta valoración documentación técnica criterios automáticos (Publicado el 9 de marzo del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Acta ofertas criterios precio y automáticos tras juicio valor (Publicado el 9 de marzo del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Acta valo documentación téc criterios automáticos (continuación) (Publicado el 21 de marzo del 2022 17:15)

[Descargar](#)

Acta justificación ofe anormales-clasificación-prop adjudicación (Publicado el 6 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Acta solicitud subsanac.doc.adjudicatario lotes 1 y 2 09.05.2022 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Acta solíc.subsan.doc.adjudicatario lote 1 y 2 (cont.)24.05.2022
(Publicado el 30 de Mayo del 2022 11:01) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de subsanación de la documentación de
licitadores propuestos como adjudicatarios de 30.05.2022 (Publicado el
7 de junio del 2022 13:01) [Descargar](#)

Acta documentación segundo propuesto adjudica. lote 2 27.06.2022
(Publicado el 28 de junio del 2022 14:00) [Descargar](#)

Acta docum.segundo prop.adjudicatario Lote cont 2.13.07.2022
(Publicado el 18 de julio del 2022 10:45) [Descargar](#)

Acta subsanación docu segundo prop adjudic lote 2 26.07.2022
(Publicado el 1 de agosto del 2022 15:00) [Descargar](#)

Acta escrito AYESA y docum 3er prop adjudica lote 2 06.09.2022
(Publicado el 12 de septiembre del 2022 14:01) [Descargar](#)

Acta cont docum 3er prop adjudicatario lote 2 08.09.2022 (Publicado el
12 de septiembre del 2022 14:01) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01) [Descargar](#)

[Anuncio de licitación en el DOUE](#)

Anuncio consultas licitación (Publicado el 24 de enero del 2022 11:15) [Descargar](#)

Contrato.- Lote 1 (Publicado el 5 de septiembre del 2022 10:15) [Descargar](#)

Orden decisión no adjudicación fase 0 (Publicado el 30 de diciembre del
2022 13:52) [Descargar](#)

ser.27485.2021 Lote 1 anuncio información complementaria (Publicado
el 24 de enero del 2025 13:57) [Descargar](#)

ser.27485.2021 Lote 2 anuncio información complementaria (Publicado
el 24 de enero del 2025 13:57) [Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente Orden Adjudicación Lote 1](#)

[Anuncio de formalización en DOUE.- Lote 1](#)
