

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2022 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de diciembre del 2025 13:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2022 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	A/SER-027485/2021
<b>Referencia</b>	4410224

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato consiste en la dirección de obra hasta la certificación final, el control y custodia documental, la coordinación de seguridad y salud, y asistencia técnica de las obras del contrato de "Prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar".

Este contrato de servicios tiene el carácter de complementario respecto del contrato principal de obras de "Prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar", anteriormente citado, por cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se consideran necesarios para la correcta realización de las prestaciones del principal.

**Tipo de contrato**

Servicios

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

71356200-0,  
71311100-2,  
71311230-2

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y  
Resiliencia

**Código de referencia único del  
proyecto**

C1-I1-d

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	9.363.342,43 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	4.388.931,71 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	5.310.607,37 euros
<b>Duración del contrato</b>	29 meses
<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación</b>	31 de enero del 2022 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de expediente (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 30 de diciembre del 2021

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 18 de enero del 2022

---

## Licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: [contratación.transportes@madrid.org](mailto:contratación.transportes@madrid.org)
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 3 de febrero de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 10 de febrero de 2022, a las 10:00 horas

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 24 de febrero de 2022, a las 10:00 horas

Actos públicos de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org) para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de febrero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de julio del 2022 11:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

Recurso especial Getinsa Lote 2 (Publicado el 30 de junio del 2022 15:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 2 de enero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:30)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2023 11:29)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

15 de febrero del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 13 de febrero del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

17 de febrero del 2023

## Publicación de la formalización en el DOUE

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de septiembre del 2022

#### Anuncio de formalización en BOCM.- Lote 1

---

#### Anuncio de formalización en BOCM.- Lote 2

### Resultados de la licitación:

#### Nº del lote

#### Objeto del lote

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

9

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B86662731

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

EGAI CONSULTORES, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

1.355.300,20 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

1.639.913,24 euros

**Fecha del contrato:**

22 de agosto del 2022

---

2

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	13
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28139111-A59181180
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE, INTECSA-INARSA,S.A.U.-EURO GEOTECNICA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.096.788,74 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.537.114,38 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	25 de enero del 2023

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de febrero del 2023 14:42)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de febrero del 2023 14:42)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)

[Descargar](#)



Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de octubre del 2024 17:27)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2024 11:30)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de marzo del 2025 15:55)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de Mayo del 2025 12:08)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2025 11:41)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Abogacía modificado L2 (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	<a href="#">Descargar</a>
Observaciones fiscalización modificado L2 (Publicado el 18 de julio del 2023 11:48)	<a href="#">Descargar</a>
ser.27485.2021 lote 1 informe abogacía (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	<a href="#">Descargar</a>
ser.27485.2021 lote 1 informe intervención (Publicado el 26 de diciembre del 2024 16:02)	<a href="#">Descargar</a>

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	13/07/2023
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	U44550721
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE INTECSA-INARSA, S.A.U EUROGEOTÉCNICA, S.A.
---	---

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	400.953,95 euros
--	------------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	485.154,27 euros
--	------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0
--	---

---

<b>Fecha de aprobación</b>	20/12/2024
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021 LOTE 1
------------------------	--------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	B-86662731
-----------------------------	------------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EGAI CONSULTORES, S.L.
---	------------------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	100.955,30 euros
--	------------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	122.155,92 euros
--	------------------

---

## Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	14/10/2024
<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021

<b>NIF del contratista:</b>	B86662731
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EGAI CONSULTORES, S.L
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	218.590,04 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	264.493,95 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	106 días

---

<b>Fecha de aprobación</b>	19/12/2024
<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021 LOTE 2

<b>NIF del contratista:</b>	U44550721
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE INTECSA-INARSA, S.A.U. - EURO GEOTECNICA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	116.919,93 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	141.473,12 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	105 días

---

<b>Fecha de aprobación</b>	27/02/2025
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021 LOTE 1
------------------------	--------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	B86662731
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EGAI CONSULTORES, S.L.
---	------------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	193.015,48 euros
--	------------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	233.548,73 euros
--	------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	4 meses
--	---------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	08/05/2025
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021 LOTE 1
------------------------	--------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	B86662731
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	EGAI CONSULTORES, S.L.
---	------------------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	48.253,87 euros
--	-----------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	58.387,18 euros
--	-----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses
--	---------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	08/05/2025
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021 LOTE 2
------------------------	--------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	U44550721
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE INTECSA-INARSA, S.A.U-EURO GEOTECNICA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	81.572,04 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	98.702,17 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2025 13:48)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	17/12/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/SER-027485/2021 LOTE 2

<b>NIF del contratista:</b>	U44550721
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE INTECSA INARSA – EUROGEOTÉCNICA, S.A.
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	2.696.234,64 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):**

3.262.443,91 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio de formalización de contrato.- Lote 1 (Publicado el 5 de septiembre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 5 de septiembre del 2022

---

DEUC

[Descargar](#)

Acta calificación documentación administrativa (Publicado el 8 de febrero del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acta subsanación documentación administrativa (Publicado el 9 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Acta apertura documentación técnica juicio de valor 10.02.2022 (Publicado el 14 de febrero del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acta valoración criterios juicio valor 23.02.2022 (Publicado el 24 de febrero del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Acta valoración documentación técnica criterios automáticos (Publicado el 9 de marzo del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Acta ofertas criterios precio y automáticos tras juicio valor (Publicado el 9 de marzo del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Acta valo documentación téc criterios automáticos (continuación) (Publicado el 21 de marzo del 2022 17:15)

[Descargar](#)

Acta justificación ofe anormales-clasificación-prop adjudicación (Publicado el 6 de abril del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Acta solicitud subsanac.doc.adjudicatario lotes 1 y 2 09.05.2022 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Acta solíc.subsan.doc.adjudicatario lote 1 y 2 (cont.)24.05.2022  
(Publicado el 30 de Mayo del 2022 11:01) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de subsanación de la documentación de  
licitadores propuestos como adjudicatarios de 30.05.2022 (Publicado el  
7 de junio del 2022 13:01) [Descargar](#)

Acta documentación segundo propuesto adjudica. lote 2 27.06.2022  
(Publicado el 28 de junio del 2022 14:00) [Descargar](#)

Acta docum.segundo prop.adjudicatario Lote cont 2.13.07.2022  
(Publicado el 18 de julio del 2022 10:45) [Descargar](#)

Acta subsanación docu segundo prop adjudic lote 2 26.07.2022  
(Publicado el 1 de agosto del 2022 15:00) [Descargar](#)

Acta escrito AYESA y docum 3er prop adjudica lote 2 06.09.2022  
(Publicado el 12 de septiembre del 2022 14:01) [Descargar](#)

Acta cont docum 3er prop adjudicatario lote 2 08.09.2022 (Publicado el  
12 de septiembre del 2022 14:01) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01) [Descargar](#)

---

#### [Anuncio de licitación en el DOUE](#)

---

Anuncio consultas licitación (Publicado el 24 de enero del 2022 11:15) [Descargar](#)

Contrato.- Lote 1 (Publicado el 5 de septiembre del 2022 10:15) [Descargar](#)

Orden decisión no adjudicación fase 0 (Publicado el 30 de diciembre del  
2022 13:52) [Descargar](#)

ser.27485.2021 Lote 1 anuncio información complementaria (Publicado  
el 24 de enero del 2025 13:57) [Descargar](#)

ser.27485.2021 Lote 2 anuncio información complementaria (Publicado  
el 24 de enero del 2025 13:57) [Descargar](#)

---

#### [Mesa de Contratación permanente Orden Adjudicación Lote 1](#)

#### [Anuncio de formalización en DOUE.- Lote 1](#)

---