

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de mayo del 2022 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de junio del 2026 08:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de junio del 2022 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-001735/2022

**Referencia** 4610273

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato consiste en la dirección de obra hasta la certificación final, el control y custodia documental, la coordinación de seguridad y salud, y asistencia técnica de las obras del contrato de "Construcción de ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. tramo: Plaza Elíptica - Conde de Casal".

Este contrato de servicios tiene el carácter de complementario respecto del contrato principal de obras de "Construcción de ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. tramo: Plaza Elíptica - Conde de Casal", anteriormente citado, por cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se consideran necesarios para la correcta realización de las prestaciones del principal.

**Tipo de contrato**

Servicios

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

71311100-2,  
71356200-0,  
71311230-2

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	27.148.498,73 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	12.628.441,52 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	15.280.414,24 euros
<b>Duración del contrato</b>	101 meses
<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación</b>	15 de junio del 2022 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

MEMORIA JUSTIFICATIVA (Publicado el 20 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

ORDEN INICIO (Publicado el 20 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACIÓN (Publicado el 20 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 17 de mayo del 2022

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 1 de junio del 2022

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de Mayo del 2022 10:16)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de Mayo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de información:

- Área de Contratación Administrativa.
- Correo electrónico: [contratación.transportes@madrid.org](mailto:contratación.transportes@madrid.org)
- Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

-Gastos de publicidad: Importe máximo: 1.500 euros por lote

La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa en fecha 17 de junio de 2022.

-Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

-Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

El acto público de apertura del sobre que contiene la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor tendrá lugar el día 24 de junio de 2022 a las 10:00 horas, y se realizará a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft

Teams. Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org) para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia

Apertura de proposiciones:

-Descripción: Proposiciones correspondientes a criterios cualitativos y económicos

-Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

-Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo: [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org), para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

-Fecha y hora: 8 de julio de 2022 a las 10:00 horas

En el formulario DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) únicamente será necesario cumplimentar por el licitador en la Parte IV: Criterios de selección, la sección "A: Indicación global relativa a todos los criterios de selección".

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de junio del 2022 16:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de julio del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de noviembre del 2022 08:41)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 27 de septiembre del 2022 09:17)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 23 de junio del 2022 14:01)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 6 de julio del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 13 de septiembre del 2022 15:00)

[Descargar](#)

Orden adecuación anualidades lote 1 (Publicado el 16 de noviembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Orden adecuación anualidades lote 2 (Publicado el 16 de noviembre del 2022 12:16)

[Descargar](#)

Anuncio consultas licitación (Publicado el 8 de junio del 2022 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de enero del 2023 15:38)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de enero del 2023 15:39)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 2 de enero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2023 11:51)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2023 11:51)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2023 12:59)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2023 12:59)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

21 de febrero del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 17 de febrero del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

22 de febrero del 2023

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

3 de marzo del 2023

[https://www.bocm.es/boletin/CM\\_Orden\\_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-46.PDF](https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-46.PDF)

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28171288-A80480759
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE, TECNICA Y PROYECTOS, S.A.- ARDANUY INGENIERIA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.851.873,37 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	3.450.766,78 euros

**Fecha del contrato:** 31 de enero del 2023

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:** 9

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28246122-A28139111

**Nombre o razón social del adjudicatario:** UTE, PROINTEC, S.A.U.-INTECSA-INARSA, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 7.228.456,74 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 8.746.432,66 euros

**Fecha del contrato:** 8 de febrero del 2023

## Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 14:27)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 14:26)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:02)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 14:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 14:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 14:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 11:01)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2025 14:26)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2026 08:32)

[Descargar](#)

[Anuncio modificación DOUE](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de marzo del 2026 13:30)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

25/04/2024

**NIF del contratista:**

U44554731

**Nombre o razón social del contratista:** UTE L-11 PLAZA ELÍPTICA LOTE 2

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.434.116,84 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.735.281,37 euros

---

**Fecha de aprobación** 20/11/2025

**NIF del contratista:** U44554731

**Nombre o razón social del contratista:** UTE PROINTEC, S.A.U. - INTECSA-INARSA, S.A.U. (UTE L11 PLAZA ELÍPTICA LOTE 2)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 251.810,86 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 304.691,14 euros

---

**Fecha de aprobación** 29/05/2026

**Nº del contrato** A/SER-001735/2022 Lote 1

**NIF del contratista:** U44581817

**Nombre o razón social del contratista:** UTE TYPASA-ARDANUY LINEA 11

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 340.174,01 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 411.610,55 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	29/05/2026
<b>Nº del contrato</b>	A/SER-001735/2022 Lote 2

<b>NIF del contratista:</b>	U44554731
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE L11 PLAZA ELÍPTICA LOTE 2
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	328.993,67 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	398.082,34 euros

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/02/2026
<b>NIF del contratista:</b>	U44581817
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE TYPASA-ARDANUY
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	509.264,13 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	616.209,60 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	462 días

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

DEUC

[Descargar](#)

Acta documentación administrativa 17.06.2022 (Publicado el 22 de junio del 2022 08:00)

[Descargar](#)

acta comprobación subsanación doc.administrativa 23.06.2022 (Publicado el 5 de julio del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Acta apertura técnica-juicios valor 13.07.2022 (Publicado el 21 de julio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Acta comprobación subs. doc. administrativa 13.07.2022 (Publicado el 1 de agosto del 2022 14:16)

[Descargar](#)

Acta valoración informe juicios valor 05.09.2022 (Publicado el 7 de septiembre del 2022 08:15)

[Descargar](#)

Acta valoración informe juicios valor 13.09.2022 (Publicado el 16 de septiembre del 2022 12:31)

[Descargar](#)

Acta ofertas criterios precio y autom.tras juicios valor 16.9.22 (Publicado el 27 de septiembre del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Acta justif anormales-clasif- prop adjudicacion 17.10.2022 (Publicado el 19 de octubre del 2022 12:01)

[Descargar](#)

Acta solicitud subsanc.doc.adjud.no correcta 08.11.2022 (Publicado el 16 de noviembre del 2022 09:01)

[Descargar](#)

Acta solicitud subsanc.doc.adjud.no correcta 10.11.2022 (Publicado el 16 de noviembre del 2022 09:02)

[Descargar](#)

Acta subsanac. doc. adjudicatario correcta 24.11.2022 (Publicado el 25 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

---

ANUNCIO LICITACIÓN (Publicado el 20 de Mayo del 2022 10:16)

[Descargar](#)

[Anuncio de licitación en DOUE](#) [Anuncio de licitación en BOCM](#)

---

Anuncio consultas licitación (Publicado el 8 de junio del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Orden decisión no adjudicación fase 0 Lote 1 (Publicado el 30 de diciembre del 2022 14:11)

[Descargar](#)

Orden decisión no adjudicación fase 0 Lote 2 (Publicado el 30 de diciembre del 2022 14:12)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratación permanente](#)

---