

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2022 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de abril del 2026 13:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Adjudicada

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-027989/2021

Referencia 4410197

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la dirección de obra hasta la certificación final, la coordinación de seguridad y salud, y la asistencia técnica y apoyo técnico al representante de la administración de las obras del contrato de "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS - CIUDAD DE LA JUSTICIA - HOSPITAL ISABEL ZENDAL".

Este contrato de servicios tiene el carácter de complementario respecto del contrato principal de obras de "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS - CIUDAD DE LA JUSTICIA - HOSPITAL ISABEL ZENDAL", por cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se consideran necesarios para la correcta realización de las prestaciones del principal

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

71000000-8, 71221000-3,
71240000-2, 71311100-2,
71356100-9, 71311000-1

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.915.509,29 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.988.827,25 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.406.480,98 euros
Duración del contrato	20 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	31 de enero del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del expediente (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 30 de diciembre del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de enero del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 2 de febrero de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 9 de febrero de 2022, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 23 de febrero de 2022, a las 10:00 horas.

Actos públicos de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de febrero del 2022 11:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de abril del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de abril del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de junio del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de junio del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 8 de febrero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 18 de febrero del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 4 de abril del 2022 14:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Recurso especial contratación 89.2022 (Publicado el 8 de marzo del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Inadmisión recurso (Publicado el 11 de marzo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 1 de septiembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de octubre del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28261196-A79189726-B66113457

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE, PROES CONSULTORES, S.A.-
GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS
CONSULTORES, S.A.U.- BAC
ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,
S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

752.999,01 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

911.128,80 euros

Fecha del contrato:

19 de septiembre del 2022

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B83634683

Nombre o razón social del adjudicatario:

Abalo Arquitectura e Ingeniería, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

896.991,18 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.085.359,33 euros

Fecha del contrato:

19 de septiembre del 2022

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023
13:25)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023 13:25)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:55)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:54)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de enero del 2024 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de enero del 2024 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2024 09:20)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2024 09:15)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 23/05/2023

NIF del contratista: B83634683

Nombre o razón social del contratista: Abalo Arquitectura e Ingeniería, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 62.679,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 75.842,01 euros

Fecha de aprobación 19/06/2024

NIF del contratista: B83634683

Nombre o razón social del contratista: Abalo Arquitectura e Ingeniería SL

Importe de la modificación (sin impuestos): 104.095,66 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 125.955,75 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 29/12/2023

NIF del contratista: B83634683

Nombre o razón social del contratista: ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 150.905,39 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 182.595,52 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 29/12/2023

NIF del contratista: U72470370

Nombre o razón social del contratista: UTE VALDEBEBAS LOTE 2

Importe de la prórroga (sin impuestos): 239.610,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 289.929,16 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 30/07/2024

NIF del contratista: U72470370

Nombre o razón social del contratista: UTE VALDEBEBAS LOTE 2

Importe de la prórroga (sin impuestos): 161.870,90 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 195.863,79 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 04/09/2024

NIF del contratista: B83634683

Nombre o razón social del contratista: ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 120.724,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 146.076,43 euros

Fecha de aprobación 21/11/2024

NIF del contratista: U72470370

Nombre o razón social del contratista: UTE VALDEBEBAS LOTE 2

Importe de la prórroga (sin impuestos): 47.922,17 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 57.985,83 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 26/11/2024

NIF del contratista: B83634683

Nombre o razón social del contratista: ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 30.181,08 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.519,11 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2026 13:14)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 07/04/2026

NIF del contratista: U72470370

Nombre o razón social del contratista: UTE VALDEBEBAS LOTE 2". UTE PROES CONSULTORES, S.A. - GEOCONSULT, ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A.U. - BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.

Importe de la liquidación (con impuestos): 1.454.893,42 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de adjudicación.- Lote 2 (Publicado el 29 de agosto del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación- Lote 1 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 1 de septiembre del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Acta calificación doc.administrativa 02.02.2022 (Publicado el 4 de febrero del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Acta calificación subsanaciones doc. administrativa 08.02.2022 (Publicado el 17 de febrero del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Acta valoración aclaración subsanación doc.admva 22.02.2022 (Publicado el 1 de marzo del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Acta apertura documentación juicios valor 23.02.2022 (Publicado el 2 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de juicios de valor de 16.03.2022 (Publicado el 30 de marzo del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Acta valoración criterios juicios valor 04.04.2022 (Publicado el 18 de abril del 2022 09:46) [Descargar](#)

Acta apertura ofertas 07.04.2022 (Publicado el 21 de abril del 2022 11:30) [Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación 28.04.2022 (Publicado el 18 de Mayo del 2022 13:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de la documentación aportada por los propuestos como adjudicatarios de 03.06.2022 (Publicado el 13 de junio del 2022 10:46) [Descargar](#)

Acta comprobación subsanación doc. propuestos adjudicatarios 17.06.2022 (Publicado el 24 de junio del 2022 11:01) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01) [Descargar](#)

[Anuncio de licitación en el DOUE](#) [Anuncio de licitación en BOCM](#)

contrato formalizado lote 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

contrato formalizado lote 2 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

Anuncio formalización Lote 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

Anuncio formalización Lote 2 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

ser.27989.2021 anuncio información complementaria lote 1 (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:19) [Descargar](#)

ser.27989.2021 anuncio información complementaria lote 2 (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:19) [Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente](#)
