

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2022 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de diciembre del 2024 09:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2022 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Adjudicada
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	A/SER-027989/2021
<b>Referencia</b>	4410197

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13003355

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato consiste en la dirección de obra hasta la certificación final, la coordinación de seguridad y salud, y la asistencia técnica y apoyo técnico al representante de la administración de las obras del contrato de “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS - CIUDAD DE LA JUSTICIA - HOSPITAL ISABEL ZENDAL”.

Este contrato de servicios tiene el carácter de complementario respecto del contrato principal de obras de “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS - CIUDAD DE LA JUSTICIA - HOSPITAL ISABEL ZENDAL”, por cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se consideran necesarios para la correcta realización de las prestaciones del principal

<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	71000000-8, 71221000-3, 71240000-2, 71311100-2, 71356100-9, 71311000-1
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No

**Valor estimado sin impuestos** 3.915.509,29 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.988.827,25 euros

**Presupuesto base licitación.** 2.406.480,98 euros  
**Importe total**

**Duración del contrato** 20 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 31 de enero del 2022 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Orden de aprobacion del expediente (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 30 de diciembre del 2021

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 18 de enero del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maides, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org)
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 2 de febrero de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 9 de febrero de 2022, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 23 de febrero de 2022, a las 10:00 horas.

Actos públicos de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org) para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de febrero del 2022 11:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de abril del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de abril del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de junio del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de junio del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 8 de febrero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 18 de febrero del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 4 de abril del 2022 14:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

Recurso especial contratación 89.2022 (Publicado el 8 de marzo del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Inadmisión recurso (Publicado el 11 de marzo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 1 de septiembre del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de octubre del 2022

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28261196-A79189726-B66113457

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

UTE, PROES CONSULTORES, S.A.-  
GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS  
CONSULTORES, S.A.U.- BAC  
ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,  
S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

752.999,01 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

911.128,80 euros

**Fecha del contrato:**

19 de septiembre del 2022

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

5

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B83634683

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Abalo Arquitectura e Ingeniería, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

896.991,18 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.085.359,33 euros

**Fecha del contrato:**

19 de septiembre del 2022

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023  
13:25)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023 13:25)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:55)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:54)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 17:07)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de junio del 2024 09:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de enero del 2024 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de enero del 2024 14:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2024 09:20)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2024 09:15)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación:** 23/05/2023

**NIF del contratista:** B83634683

**Nombre o razón social del contratista:** Abalo Arquitectura e Ingeniería, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 62.679,35 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 75.842,01 euros

**Fecha de aprobación:** 19/06/2024

**NIF del contratista:** B83634683

**Nombre o razón social del contratista:** Abalo Arquitectura e Ingeniería SL

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 104.095,66 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 125.955,75 euros

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación:** 29/12/2023

**NIF del contratista:** B83634683

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 150.905,39 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 182.595,52 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

**Fecha de aprobación:** 29/12/2023

**NIF del contratista:** U72470370

**Nombre o razón social del contratista:** UTE VALDEBEBAS LOTE 2

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 239.610,88 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 289.929,16 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

<b>Fecha de aprobación</b>	30/07/2024
----------------------------	------------

**NIF del contratista:** U72470370

**Nombre o razón social del contratista:** UTE VALDEBEBAS LOTE 2

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 161.870,90 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 195.863,79 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

<b>Fecha de aprobación</b>	04/09/2024
----------------------------	------------

**NIF del contratista:** B83634683

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 120.724,32 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 146.076,43 euros

<b>Fecha de aprobación</b>	21/11/2024
----------------------------	------------

**NIF del contratista:** U72470370

**Nombre o razón social del contratista:** UTE VALDEBEBAS LOTE 2

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 47.922,17 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 57.985,83 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

**Fecha de aprobación** 26/11/2024

**NIF del contratista:** B83634683

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 30.181,08 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 36.519,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de adjudicación.- Lote 2 (Publicado el 29 de agosto del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Orden de adjudicación- Lote 1 (Publicado el 1 de septiembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 1 de septiembre del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Acta calificación doc.administrativa 02.02.2022 (Publicado el 4 de febrero del 2022 13:16) [Descargar](#)

Acta calificación subsanaciones doc. administrativa 08.02.2022 (Publicado el 17 de febrero del 2022 13:30) [Descargar](#)

Acta valoración aclaración subsanación doc.admva 22.02.2022 (Publicado el 1 de marzo del 2022 11:15) [Descargar](#)

Acta apertura documentación juicios valor 23.02.2022 (Publicado el 2 de marzo del 2022 14:45) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de juicios de valor de 16.03.2022 (Publicado el 30 de marzo del 2022 09:45) [Descargar](#)

Acta valoración criterios juicios valor 04.04.2022 (Publicado el 18 de abril del 2022 09:46) [Descargar](#)

Acta apertura ofertas 07.04.2022 (Publicado el 21 de abril del 2022 11:30) [Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación 28.04.2022 (Publicado el 18 de Mayo del 2022 13:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de la documentación aportada por los propuestos como adjudicatarios de 03.06.2022 (Publicado el 13 de junio del 2022 10:46) [Descargar](#)

Acta comprobación subsanación doc. propuestos adjudicatarios 17.06.2022 (Publicado el 24 de junio del 2022 11:01) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de enero del 2022 10:01) [Descargar](#)

---

[Anuncio de licitación en el DOUE](#) [Anuncio de licitación en BOCM](#)

---

contrato formalizado lote 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

contrato formalizado lote 2 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

Anuncio formalización Lote 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

Anuncio formalización Lote 2 (Publicado el 5 de octubre del 2022 12:00) [Descargar](#)

ser.27989.2021 anuncio información complementaria lote 1 (Publicado el 19 de diciembre del 2024 09:19) [Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente](#)