

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2022 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de octubre del 2023 11:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de junio del 2023 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 63/2022

Referencia 4629918

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid. Subcuenca de Valdebebas, Rejas, La Gavia, Sur y Sur Oriental. (Áreas Jarama y Colmenar)

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 50000000-5,
90400000-1

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Licitación con negociación

Valor estimado sin impuestos 4.139.692,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.139.692,50 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.009.027,93 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de junio del 2023 14:00

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88017025
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.139.692,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.009.027,93 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de octubre del 2023 11:03)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	21/12/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	U88017025
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	4.139.692,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	5.009.027,93 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación 01/06/2023

NIF del contratista: U88017025

Nombre o razón social del contratista: UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.069.846,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.504.513,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

2022 - 063 - 9 - PCAP (Publicado el 16 de junio del 2022 15:16)

[Descargar](#)

2022 - 063 - 9 - RECTIFICACIÓN APROBACIÓN PLIEGOS (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

2022 - 063 - 9 - PPT (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17)

[Descargar](#)

2022 - 063 - 9 - PPT RECTIFICADO (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 063 - 9 - INI (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 063 - 9 - APROBACIÓN PLIEGOS (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 063 - 2 - ACTA_S01 - APERTURA Y CALIFICACIÓN DOC. SOBRE I (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 063 - Acta_04_VALORACIÓN Y PROPUESTA (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 063 - 7 - Acuerdo adjudicacion (Publicado el 16 de junio del 2022 15:17) [Descargar](#)

2022 - 063 - DOCUMENTO DE FORMALIZACION (Publicado el 19 de julio del 2022 09:46) [Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 13:29) [Descargar](#)
