

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de junio del 2022 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de mayo del 2026 17:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de julio del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-001246/2022

Referencia 4680691

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud en los trabajos de mantenimiento de firmes en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. años 2022-2025.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71317200-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 713.405,36 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 535.054,00 euros

Presupuesto base licitación. 647.415,36 euros
Importe total

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de julio del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 8

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

memoria justificativa (Publicado el 27 de junio del 2022 14:31)	Descargar
insuficiencia de medios (Publicado el 27 de junio del 2022 14:31)	Descargar
orden inicio (Publicado el 27 de junio del 2022 14:32)	Descargar
aprobación expediente (Publicado el 27 de junio del 2022 14:32)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 24 de junio del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de junio del 2022 14:32)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de junio del 2022 14:31)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 28 de julio de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 4 de agosto de 2022, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 22 de agosto de 2022, a las 10:00 horas.

Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 26 de enero del 2023 (Publicado el 8 de febrero del 2023 13:53)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de febrero del 2023 (Publicado el 16 de febrero del 2023 10:53)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de marzo del 2023 (Publicado el 28 de marzo del 2023 11:35)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del (Publicado el 5 de abril del 2023 14:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de agosto del 2022 10:45) [Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de octubre del 2022 11:01) [Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 28 de julio del 2022 13:31) [Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 30 de agosto del 2022 15:30) [Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 10 de octubre del 2022 11:45) [Descargar](#)

Requerimiento subsanación doc. adjudicatarios lotes 1 a 8 (Publicado el 8 de febrero del 2023 13:53) [Descargar](#)

Otro documento (Publicado el 28 de marzo del 2023 11:36) [Descargar](#)

Requerimiento subsanación doc. segundos adjudicatarios lotes 2 y 4 (Publicado el 28 de marzo del 2023 11:55) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 17:59) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 17:59) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 17:59) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 17:59) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 19:29) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 19:29)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 19:29)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 19:29)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 10 de abril del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 19:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 14 de junio del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

12 de Mayo del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 12 de Mayo del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de Mayo del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de Mayo del 2023

anuncio BOCM formalización lotes 5 a 8

Orden de corrección de errores de la orden de adjudicación del lote 3 (Publicado el 18 de agosto del 2023 12:36)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 11

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B84840685

Nombre o razón social del adjudicatario: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 56.622,47 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 68.513,19 euros

1 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 10

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B84840685

Nombre o razón social del adjudicatario: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 56.711,48 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 68.620,89 euros

Fecha del contrato: 19 de abril del 2023

2 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 10

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	A29021334
Nombre o razón social del adjudicatario:	CENTRO ESTUDIOS MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	59.605,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	72.122,07 euros
Fecha del contrato:	7 de junio del 2023

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81040503
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	47.820,45 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	57.862,74 euros
Fecha del contrato:	25 de Mayo del 2023

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841

Nombre o razón social del adjudicatario:	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	54.936,67 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	66.473,37 euros
Fecha del contrato:	11 de Mayo del 2023

6	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	10
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841
Nombre o razón social del adjudicatario:	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	54.936,67 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	66.473,37 euros
Fecha del contrato:	11 de Mayo del 2023

7	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	10
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841
Nombre o razón social del adjudicatario:	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	54.936,67 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	66.473,37 euros
Fecha del contrato:	11 de Mayo del 2023

8	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841
Nombre o razón social del adjudicatario:	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	54.936,67 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	66.473,37 euros
Fecha del contrato:	11 de Mayo del 2023

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de abril del 2026 15:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 14 de abril del 2026 15:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de abril del 2026 11:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de abril del 2026 11:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de abril del 2026 11:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2026 17:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2026 17:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2026 17:30)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 31/03/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 1

NIF del contratista: B84840685

Nombre o razón social del contratista: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.903,83 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.873,63 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/03/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 6

NIF del contratista: B81470841

Nombre o razón social del contratista: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.312,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.157,79 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 08/04/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 5

NIF del contratista: B81470841

Nombre o razón social del contratista: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.312,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.157,79 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/03/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 7

NIF del contratista: B81470841

Nombre o razón social del contratista: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.312,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.157,79 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/03/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 8

NIF del contratista: B81470841

Nombre o razón social del contratista: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.312,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.157,79 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 16/04/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 2

NIF del contratista: A29021334

Nombre o razón social del contratista: CENTRO DE ESTUDIOS MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 19.868,35 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 24.040,69 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/04/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 3

NIF del contratista: B84840685

Nombre o razón social del contratista: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 18.874,16 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 22.837,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/04/2026

Nº del contrato A/SER-001246/2022 LOTE 4

NIF del contratista: B81040503

Nombre o razón social del contratista: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 15.940,15 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

19.287,58 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Acta documentación administrativa 04.08.2022 (Publicado el 8 de agosto del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Acta subsanación doc. administrativa 12.08.2022 (Publicado el 16 de agosto del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Acta apertura doc.técnica juicio valor 02.09.2022 (Publicado el 5 de septiembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Acta valoración informe juicios valor 21.09.2022 (Publicado el 26 de septiembre del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Acta valoración informe juicio valor 10.10.2022 (Publicado el 13 de octubre del 2022 14:16)

[Descargar](#)

Acta valoración informe juicio de valor 13.10.2022 (Publicado el 17 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Acta ofertas precio y automáticos trás juicio valor 13.10.2022 (Publicado el 17 de octubre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Acta justif. bajas clasific. prop. adjud. 25.11.2022 (Publicado el 30 de noviembre del 2022 17:40)

[Descargar](#)

anuncio de licitación (Publicado el 27 de junio del 2022 14:32)

[Descargar](#)

[ENLACE BOCM](#) [ENLACE DOUE](#)

orden adecuacion anualidades lote 1 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:40)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 2 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:40)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 3 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:40)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 4 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:41)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 5 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:41)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 6 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:41)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 7 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:41)

[Descargar](#)

orden adecuacion anualidades lote 8 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 17:41)

[Descargar](#)
