

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de julio del 2022 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de mayo del 2026 09:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de agosto del 2022 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 172/2021

**Referencia** 4681790

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de actuaciones de mejora y sustitución del alumbrado exterior de la ETAP de Torrelaguna (T.M. Torrelaguna)

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45252126-7

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 19.991.361,44 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 19.991.361,44 euros

**Presupuesto base licitación.** 24.189.547,34 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 19 de agosto del 2022 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación de Pliegos (Publicado el 8 de julio del 2022 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de julio del 2022 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

2021 - 172 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 14 de diciembre del 2022 12:35)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 2 - ACTA\_04 VALORACION (Publicado el 14 de diciembre del 2022 12:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: <https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

### \* Apertura electrónica de ofertas:

Día 9 de septiembre de 2022, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de octubre del 2022 08:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de octubre del 2022 08:00)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 2 - ACTA\_04 VALORACION (Publicado el 14 de diciembre del 2022 13:51)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 2 - ACTA 04 BIS\_CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN PROPUESTO (Publicado el 27 de enero del 2023 09:44)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 6 - Comunicación Adjudicación (Publicado el 3 de marzo del 2023 12:19)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 3 de marzo del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 11:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 13:44)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

29 de Mayo del 2023

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 10 de abril del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

7 de abril del 2023

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

19 de abril del 2023

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	13
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U44892396
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	U.T.E. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	13.945.973,74 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	16.874.628,22 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	30 de marzo del 2023

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:13)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:29)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:29)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2025 10:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 11:08)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:29)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2025 10:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 11:08)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:10)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

[MODIFICACIÓN EN EL DOUE](#) [2ª MODIFICACIÓN EN EL DOUE](#)

----- [4ª MODIFICACIÓN EN EL DOUE](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 13:57)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de marzo del 2026 13:39)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 13/06/2024

**Nº del contrato** 172-2021

**NIF del contratista:** U44892396

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-  
ACCIONA AGUA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 186.504,08 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 225.669,94 euros

---

**Fecha de aprobación** 06/11/2024

**Nº del contrato** 172/2021

**NIF del contratista:** U44892396

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-  
ACCIONA AGUA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 456.560,75 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 552.438,51 euros

**Fecha de aprobación** 30/05/2025

**Nº del contrato** 172/2021

**NIF del contratista:** U44892396

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 8 meses

**Fecha de aprobación** 19/09/2025

**Nº del contrato** 172/2021

**NIF del contratista:** U44892396

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.- ACCIONA AGUA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 475.208,62 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 575.002,43 euros

[Descargar todos los archivos](#)

**Finalización del contrato**

Resolución del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 11:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Documento visita (Publicado el 8 de julio del 2022 13:01)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 15 de septiembre del 2022 12:03)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 2 - ACTA\_S01 APERTURA Y CALIFICACION\_DOC\_ADM  
(Publicado el 15 de septiembre del 2022 12:04)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 2- ACTA S\_01 bis\_ CALIFICACIÓN SUBSANACIONES SOBRE  
1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 08:30)

[Descargar](#)

2021 - 172 - 2 - ACTA\_S03 APERTURA\_SOBRE 3\_CRITERIOS  
AUTOMATICOS (Publicado el 13 de octubre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

[Anuncio de licitación DOUE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

Nota informativa importante (12.07.2022) (Publicado el 12 de julio del  
2022 14:16)

[Descargar](#)

Respuestas dudas licitadores (Publicado el 9 de agosto del 2022 10:16)

[Descargar](#)

[Enlace proyecto \(13.07.2022\)](#)