En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de julio del 2022 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de octubre del 2026 10:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de agosto del 2022 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	172/2021
Referencia	4681790

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de actuaciones de mejora y sustitución del alumbrado exterior de la ETAP de Torrelaguna (T.M. Torrelaguna)

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45252126-7
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	19.991.361,44 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	19.991.361,44 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	24.189.547,34 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	19 de agosto del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de Pliegos (Publicado el 8 de julio del 2022 13:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de julio del 2022 13:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

2021 - 172 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 14 de diciembre del 2022 12:35) Descargar

2021 - 172 - 2 - ACTA_04 VALORACION (Publicado el 14 de diciembre del 2022 12:37) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/).

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección: https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es.

*** Apertura electrónica de ofertas**:

Día 9 de septiembre de 2022, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de octubre del 2022 08:00) Descargar

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de octubre del 2022 08:00) Descargar

2021 - 172 - 2 - ACTA_04 VALORACION (Publicado el 14 de diciembre del 2022 13:51) Descargar

2021 - 172 - 2 - ACTA 04 BIS_CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN PROPUESTO (Publicado el 27 de enero del 2023 09:44) Descargar

2021 - 172 - 6 - Comunicación Adjudicación (Publicado el 3 de marzo del 2023 12:19) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 3 de marzo del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 11:55) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2023 13:44) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de Mayo del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 10 de abril del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

7 de abril del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

19 de abril del 2023

Anuncio formalización DOUE (Publicado el 10 de abril del 2023 11:55)	Descargar

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U44892396
Nombre o razón social del adjudicatario:	U.T.E. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	13.945.973,74 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	16.874.628,22 euros
Fecha del contrato:	30 de marzo del 2023

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:39)	Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:13)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:29)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:29)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2025 10:13)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 23 de septiembre del 2026 12:17)	Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:39)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 11:08)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:29)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2025 10:13)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 23 de septiembre del 2026 12:17)	Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:39)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 11:08)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 15:10)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de octubre del 2025 10:12)	Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 23 de septiembre del 2026 12:17)	Descargar

MODIFICACIÓN EN EL DOUE 2ª MODIFICACIÓN EN EL DOUE 4ª MODIFICACIÓN EN EL DOUE

5ª MODIFICACIÓN EN EL DOUE

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 13:57)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de marzo del 2026 13:39)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de octubre del 2026 10:13)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/06/2024
Nº del contrato	172-2021
NIF del contratista:	U44892396
Nombre o razón social del contratista:	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-ACCIONA AGUA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	186.504,08 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	225.669,94 euros

Fecha de aprobación	06/11/2024
Nº del contrato	172/2021
NIF del contratista:	U44892396
Nombre o razón social del contratista:	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-ACCIONA AGUA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	456.560,75 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	552.438,51 euros

Fecha de aprobación	30/05/2025
Nº del contrato	172/2021
NIF del contratista:	U44892396
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.
Variación del plazo de ejecución:	8 meses

Fecha de aprobación	19/09/2025
Nº del contrato	172/2021
NIF del contratista:	U44892396
Nombre o razón social del contratista:	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	475.208,62 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	575.002,43 euros
Fecha de aprobación	10/04/2026
Nº del contrato	172/2021
NIF del contratista:	U44892396
Nombre o razón social del contratista:	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.-ACCIONA
Importe de la modificación (sin impuestos):	423.214,83 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	512.089,94 euros

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 10 de abril del 2023 11:56) Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Documento visita (Publicado el 8 de julio del 2022 13:01) Descargar

INI (Publicado el 15 de septiembre del 2022 12:03) Descargar

2021 - 172 - 2 - ACTA_S01 APERTURA Y CALIFICACION_DOC_ADM (Publicado el 15 de septiembre del 2022 12:04)	Descargar
2021 - 172 - 2- ACTA S_01 bis_ CALIFICACIÓN SUBSANACIONES SOBRE 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 08:30)	Descargar
2021 - 172 - 2 - ACTA_S03 APERTURA_SOBRE 3_CRITERIOS AUTOMATICOS (Publicado el 13 de octubre del 2022 13:00)	Descargar

Anuncio de licitación DOUE Anuncio de licitación BOCM

Nota informativa importante (12.07.2022) (Publicado el 12 de julio del 2022 14:16)	Descargar
Respuestas dudas licitadores (Publicado el 9 de agosto del 2022 10:16)	Descargar

Enlace proyecto (13.07.2022)

Fecha de descarga: 25-11-2026 01:27:40