

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de noviembre del 2014 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de octubre del 2025 10:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de enero del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 223/2014

Referencia 263672

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Proyecto y obras de adecuación al Plan Nacional de Calidad de las Aguas. EDAR "Arroyo del Soto", término municipal de Móstoles.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232420-2,
45232421-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable No aplica

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 14.694.722,29 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 14.694.722,29 euros

Presupuesto base licitación. 17.780.613,97 euros
Importe total

Duración del contrato 4 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 12 de enero del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 23 de octubre del 2014

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 6 de noviembre del 2014

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 6 de noviembre del 2014 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción, Depuración y Reutilización . C/ José Abascal, 9 - 1ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 - Extensión 1346

- www.canalgestion.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia. 125. Edificio 9 - planta baja. 28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1 - planta baja. 28003. Madrid. Día 30 de enero de 2015, a las 9:30 h.

*** Convocatoria visita:**

- Está programada una visita a las instalaciones para el día 14 de noviembre de 2014, a las 10:00 h. Antes del día 11 de noviembre de 2014, a las 13:00 h., los interesados en participar en la visita deben contactar con el Área de Construcción, Depuración y Reutilización. Los detalles y condiciones se encuentran disponibles en el documento "Convocatoria Visita".

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 12 de julio del 2017

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de octubre del 2017

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

18 de octubre del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U263672
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	8.214.349,77 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.939.363,22 euros
Nº del contrato:	223/2014
Fecha del contrato:	13 de septiembre del 2017

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 09:34)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 12:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 23 de enero del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2024 14:22)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 12:06)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 30 de abril del 2025 14:27)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 8 de octubre del 2025 10:17)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 12:06)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 09:34)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 12:32)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 23 de enero del 2024 13:02)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de junio del 2024 12:10)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2024 14:21)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2025 12:06)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 30 de abril del 2025 14:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de octubre del 2025 10:17)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 8 de febrero del 2024 14:23)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 3 de diciembre del 2024 13:24)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 19/06/2018

Nombre: Modificación 263672

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U.-OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 34.777,59 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 42.080,88 euros

Fecha de aprobación 21/09/2018

Nombre: Modificación contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U. - OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 38.547,28 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 46.642,21 euros

Fecha de aprobación 12/12/2018

Nombre: Modificación contrato 223/2014.

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U. - OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.395,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 36.777,95 euros

Fecha de aprobación 11/01/2019

Nombre: Modificación contrato 223/2014(2)

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U. - OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 35.142,22 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 42.522,09 euros

Fecha de aprobación 21/01/2019

Nombre: Modificación contrato 223/2014(3)

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U. - OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 16.412,06 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 19.858,60 euros

Fecha de aprobación 05/03/2019

Nombre: modificación contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U. - OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -5.458,51 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -6.604,80 euros

Fecha de aprobación 14/08/2019

Nombre: Modificación contrato 223/2014 (4)

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA, S.L.U.-OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 79.977,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 96.772,17 euros

Fecha de aprobación 21/01/2021

Nombre: Modificación contrato 223/2014 (8)

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U. - OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.245.043,44 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.716.502,56 euros

Variación del plazo de ejecución: 10 meses

Fecha de aprobación 22/04/2022

Nombre: Modificación contrato 223/2014 (9)

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista:

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS -
GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS S.L.U. y
OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

83.170,40 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

100.636,18 euros

Fecha de aprobación

28/06/2022

Nombre:

Modificación contrato 223/2014(10)

NIF del contratista:

U98929748

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
- GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS S.L.U. y
OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

246.094,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

297.773,86 euros

Fecha de aprobación

29/11/2022

NIF del contratista:

U98929748

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. -OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

94.485,66 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 114.327,65 euros

Fecha de aprobación 14/04/2023

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. -OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -11.706,63 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -14.165,02 euros

Fecha de aprobación 26/12/2023

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. -OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -779,06 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -942,66 euros

Fecha de aprobación 09/07/2018

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 105 días

Fecha de aprobación 18/01/2024

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 10 meses

Fecha de aprobación 14/05/2024

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. -OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 269.497,68 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 326.092,19 euros

Fecha de aprobación 17/09/2024

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. -OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 194.838,55 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 235.754,65 euros

Fecha de aprobación 05/02/2025

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 236.026,68 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 285.592.328,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 21/03/2025

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 55.833,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 67.558,61 euros

Fecha de aprobación 19/09/2025

Nº del contrato 223/2014

NIF del contratista: U98929748

Nombre o razón social del contratista: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 33.364,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 40.371,13 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de julio del 2017 14:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 12 de julio del 2017

Convocatoria Visita (Publicado el 6 de noviembre del 2014 14:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 20 junio 2017 (Publicado el 4 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 21 septiembre 2015 (Publicado el 4 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 30 enero 2015 (Publicado el 4 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Certificado ofertas presentadas (Publicado el 4 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2018 18:30)

[Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 12 de febrero del 2019 14:03)

[Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 18 de marzo del 2019 12:34)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de marzo del 2019 12:34)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de marzo del 2019 12:34)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 15 de abril del 2019 15:31)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:05)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 16 de febrero del 2021 10:31)

[Descargar](#)

informe modificación (Publicado el 16 de febrero del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Informe aprob. modificación (9) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:16)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (9) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)

[Descargar](#)

Informe modificación (10) (Publicado el 20 de julio del 2022 15:30)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (10) (Publicado el 20 de julio del 2022 15:30)

[Descargar](#)

Subcontratación (Publicado el día 21.07.2023)

[Descargar](#)

Anuncio 13ª modificación (Publicado el 23 de enero del 2024 13:02)

[Descargar](#)

Anuncio 14ª modificación (Publicado el 11 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

Acuerdo entre partes 14ª modificación (Publicado el 11 de junio del 2024 12:10)

[Descargar](#)

Informe jurídico 14 Modificación (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:21)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato:

Cuatro meses para la redacción del proyecto de construcción y treinta y seis meses para la ejecución de las obras.

Presupuesto base licitación:

17.780.613,97 euros, IVA incluido.
