

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de febrero del 2018 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de julio del 2023 09:46.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de marzo del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 336/2017

**Referencia** 2140562

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto CR-049-17-CY de renovación de red en la calle de Arturo Soria y otras en el Distrito de Ciudad Lineal en el término municipal de Madrid.

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45231110-9

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 2.245.000,76 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.245.000,76 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.716.450,92 euros

**Duración del contrato** 300 días

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de marzo del 2018 14:00

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 14 de febrero del 2018

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2018 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio Nº 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1115.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 23 de marzo de 2018, a las 09:30 h.

---

## Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de diciembre del 2018

### Publicación de la formalización en el BOCM

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	20
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B86260882
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CANALIZACIONES TADOP S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	971.187,33 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.175.136,67 euros

## Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	11/05/2021
----------------------------	------------

**Nombre:** Modificación contrato 336/2017 (1)

**NIF del contratista:** B86260882

**Nombre o razón social del contratista:** CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 11/05/2021

**Nombre:** Modificación contrato 336/2017 (2)

**NIF del contratista:** B86260882

**Nombre o razón social del contratista:** CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -36.776,86 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -44.500,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/11/2021

**Nombre:** Ampliación plazo 336/2017 (1)

**NIF del contratista:** B86260882

**Nombre o razón social del contratista:** CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/03/2022

**Nombre:** Modificación contrato 336/2017 (3)

**NIF del contratista:** B86260882

**Nombre o razón social del contratista:** CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 22/03/2022

**Nombre:** Modificación contrato 336/2017 (4)

**NIF del contratista:** B86260882

**Nombre o razón social del contratista:** CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 38.599,86 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 46.705,83 euros

**Fecha de aprobación** 04/03/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 336/2017 (2)

**NIF del contratista:** B86260882

**Nombre o razón social del contratista:** CANALIZACIONES TADOP, S. L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 20 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de septiembre del 2018 13:32)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de septiembre del 2018

Acta mesa de contratación de 23 de marzo 2018 (Publicado el 20 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 20 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 10 de abril de 2018 (Publicado el 23 de Mayo del 2018 17:40)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 21 de junio de 2018 (Publicado el 11 de julio del 2018 13:03)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 2 de agosto de 2018 (Publicado el 14 de septiembre del 2018 16:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio 1º modificación (Publicado el 20 de septiembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Informe aprobación 1º modificación (Publicado el 20 de septiembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación (Publicado el 20 de septiembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Informe aprobación 2 modificación

[Descargar](#)

336/2017/PA01 (Publicado el 7 de febrero del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación (4) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:15)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (4) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:15)

[Descargar](#)

2ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Subcontratación (Publicado el día 21.07.2023)

[Descargar](#)

---