

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de julio del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de septiembre del 2025 14:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de agosto del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 3/2020

Referencia 4690489

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de reubicación del depósito de Berzosa del Lozoya

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45240000-1

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.525.214,35 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.525.214,35 euros

Presupuesto base licitación. 1.845.509,36 euros
Importe total

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de agosto del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de Pliegos (Publicado el 14 de julio del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de julio del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección:

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

*** Apertura electrónica de ofertas:**

Día 19 de agosto de 2022, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de noviembre del 2022 09:15)

[Descargar](#)

2020 - 003 - Solicitud aclaraciones doc. sobre único (Publicado el 16 de septiembre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 003 - 2 - ACTA_05 ADJUDICACION (Publicado el 28 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:37)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

12 de Mayo del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

6

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79486833

Nombre o razón social del adjudicatario:

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.143.605,72 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.383.762,92 euros

Fecha del contrato:

10 de Mayo del 2023

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 14:56)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 08:56) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 14:56) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 13:20) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 08:55) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 14:55) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2024 14:02) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 12:56) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14) [Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/07/2024

Nº del contrato 3/2020

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 58.966,43 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 71.349,38 euros

Fecha de aprobación 17/03/2025

Nº del contrato 3/2020

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.871,04 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 37.353,96 euros

Fecha de aprobación 10/06/2025

Nº del contrato 3/2020

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Variación del plazo de ejecución: 81 días

Fecha de aprobación 22/08/2025

Nº del contrato 3/2020

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 31.310,11 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 37.885,23 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Anuncio formalización (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

2020 - 003 - 2 - ACTA_01 APERTURA Y CALIFICACION SOBRE ÚNICO (Publicado el 25 de agosto del 2022 13:15)

[Descargar](#)

2020 - 003 - INI (Publicado el 25 de agosto del 2022 13:45)

[Descargar](#)

2020 - 003 - 3 - Informe de valoración (Publicado el 20 de octubre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 003 - 2 - ACTA_04 VALORACION SOBRE ÚNICO (Publicado el 20 de octubre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

Documento visita (Publicado el 14 de julio del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Respuestas a las dudas (Publicado el 8 de agosto del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Anuncio Modificación de contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 13:20)

[Descargar](#)

Acuerdo modificación contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 13:20)

[Descargar](#)

[Enlace proyecto](#)
