

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de julio del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de abril del 2026 13:29.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de agosto del 2022 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 3/2020

**Referencia** 4690489

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de reubicación del depósito de Berzosa del Lozoya

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45240000-1

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.525.214,35 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.525.214,35 euros

**Presupuesto base licitación.** 1.845.509,36 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 18 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de agosto del 2022 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación de Pliegos (Publicado el 14 de julio del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de julio del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Los licitadores podrán plantear consultas y obtener documentación sobre el presente procedimiento de licitación a través del acceso privado de la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A. (<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/>).

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección:

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es>.

**\* Apertura electrónica de ofertas:**

Día 19 de agosto de 2022, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de noviembre del 2022 09:15)

[Descargar](#)

2020 - 003 - Solicitud aclaraciones doc. sobre único (Publicado el 16 de septiembre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 003 - 2 - ACTA\_05 ADJUDICACION (Publicado el 28 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:37)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

12 de Mayo del 2023

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79486833
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.143.605,72 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.383.762,92 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	10 de Mayo del 2023

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 14:56)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 08:56) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 14:56) [Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 13:20) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 08:55) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2025 14:55) [Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2024 14:02) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 12:56) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:14) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 21 de noviembre del 2025 13:41) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de marzo del 2026 12:26) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de abril del 2026 13:29) [Descargar](#)

## **Modificaciones de contrato**

**Fecha de aprobación** 22/07/2024

**Nº del contrato** 3/2020

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 58.966,43 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 71.349,38 euros

---

**Fecha de aprobación** 17/03/2025

**Nº del contrato** 3/2020

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 30.871,04 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 37.353,96 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/06/2025

**Nº del contrato** 3/2020

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Variación del plazo de ejecución:** 81 días

**Fecha de aprobación** 22/08/2025

**Nº del contrato** 3/2020

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 31.310,11 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 37.885,23 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Anuncio formalización (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:39)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

2020 - 003 - 2 - ACTA\_01 APERTURA Y CALIFICACION SOBRE ÚNICO  
(Publicado el 25 de agosto del 2022 13:15)

[Descargar](#)

2020 - 003 - INI (Publicado el 25 de agosto del 2022 13:45)

[Descargar](#)

2020 - 003 - 3 - Informe de valoración (Publicado el 20 de octubre del  
2022 13:16)

[Descargar](#)

2020 - 003 - 2 - ACTA\_04 VALORACION SOBRE ÚNICO (Publicado el 20  
de octubre del 2022 13:16)

[Descargar](#)

---

Documento visita (Publicado el 14 de julio del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Respuestas a las dudas (Publicado el 8 de agosto del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Anuncio Modificación de contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023  
13:20)

[Descargar](#)

Acuerdo modificación contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023  
13:20)

[Descargar](#)

---

[Enlace proyecto](#)

---