

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de agosto del 2022 14:15.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de febrero del 2024 13:03.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000006982 (22-F/22)
<b>Referencia</b>	4805775
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Mejora de los montes de las zonas, norte, sureste y oeste de la Comunidad de Madrid. septiembre-2022-febrero-2023
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Formalización del encargo

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

605.891,70 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

605.891,70 euros

**Nº del contrato:**

EG/2022/0000006982 (22-F/22)

**Fecha del contrato:**

30 de agosto del 2022

## Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de febrero del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 23 de febrero del 2023 09:49)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 23 de febrero del 2023 09:49)

[Descargar](#)

Memoria económica de la prórroga (Publicado el 23 de febrero del 2023 09:49)

[Descargar](#)

autorización segunda prórroga del encargo (Publicado el 12 de Mayo del 2023 11:43)

[Descargar](#)

Memoria justificativa segunda prórroga del encargo (Publicado el 12 de Mayo del 2023 11:43)

[Descargar](#)

Memoria económica segunda prórroga del encargo (Publicado el 12 de Mayo del 2023 11:43)

[Descargar](#)

---

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/02/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

302.945,85 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

302.945,85 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

11/05/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

302.945,85 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

302.945,85 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

---

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2024 13:03)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	06/02/2024
<b>Nº del contrato</b>	EG/2022/0000006982 (22-F/22)

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 1.129.523,71 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 1.129.523,71 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 30 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Aprobación documentación técnica del encargo (Publicado el 30 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 30 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Informe de idoneidad (Publicado el 30 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 2 de septiembre del 2022 12:45)

[Descargar](#)

---