

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de septiembre del 2022 10:55.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de noviembre del 2022 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de octubre del 2022 13:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PAS HUPA 139/22

Referencia 4821091

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Redacción del proyecto de sustitución del cuadro general de baja tensión, reposición de grupo electrógeno, reforma de central eléctrica con sectorización de espacios y montaje de cuadro secundario de distribución del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para los Nuevos Equipos del Plan INVEAT.

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

71000000-8

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos

66.155,70 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

66.155,70 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

80.000,00 euros

Duración del contrato

27 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

18 de octubre del 2022 13:00

Preparación del contrato

Aprobación expediente (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:55) [Descargar](#)

Insuficiencia de medios (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:55) [Descargar](#)

Orden de Inicio (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:56) [Descargar](#)

Anexo II (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:56) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:56) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:56) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de septiembre del 2022 10:55) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Servicio de Suministros.Ctra. Alcalá Meco s/n. Alcalá de Henares. 20085. Tfno. 91 887 81 00 Ext. 8332-2285. Fax 91 882 87 38

-Oficinas de Atención al Ciudadano

*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Sistema de licitación electrónica [VORTAL](#)

*Apertura de ofertas:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Sala de Reuniones de Suministros. Ctra Alcalá-Meco, s/n. Alcalá de Henares 28805.

-Documentación administrativa y técnica -criterios subjetivos- (No público -Art.157.4 LCSP). A partir

de las 10:00 horas del día 19 de octubre de 2022

-Documentación técnica -criterios objetivos- y Proposición económica. A partir de las 10:00 horas del día 26 de octubre de 2022 (No público -Art.157.4 LCSP)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B92586742
Nombre o razón social del adjudicatario:	INGHO FACILITY MANAGEMENT, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	62.575,86 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	75.716,79 euros

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 15 de noviembre del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 15 de noviembre del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 24 de noviembre del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 24 de noviembre del 2022

Ofertas recibidas (Publicado el 24 de octubre del 2022 14:55)

[Descargar](#)

Acta 33/22 PAS 139/22 (Publicado el 24 de octubre del 2022 14:55)

[Descargar](#)

Acta 34/22 PAS 139/22 (Publicado el 2 de noviembre del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Acta 36/22 PAS 139/22 (Publicado el 15 de noviembre del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 27 días hábiles
