

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de septiembre del 2022 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de mayo del 2025 12:51.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** EG/2022/0000007009 (24-D/22)

**Referencia** 4820987

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037472

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

### Objeto del encargo

Gestión y conservación del parque regional de la cuenca alta del Manzanares y la limpieza de las áreas recreativas de las comarcas forestales XIII, XIV y XV. 2022-2023.

Nº de Expediente: EG/2022/0000007009 (24-D/22).

**Tipo de encargo** Servicios

**Código NUTS** ES300

**Financiación de la Unión Europea** Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

## Formalización del encargo

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

1.751.236,71 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.751.236,71 euros

**Nº del contrato:**

EG/2022/0000007009 (24-D/22)

**Fecha del contrato:**

20 de septiembre del 2022

## Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:55)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:55)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación  
07/11/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.751.236,71 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.751.236,71 euros

Variación del plazo de ejecución:

13 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 21 de Mayo del 2025 12:52)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	20/05/2025
<b>Nº del contrato</b>	EG/2022/0000007009 (24-D/22)
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	3.460.409,68 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	3.460.409,68 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Memoria de idoneidad (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

Memoria del encargo (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:02)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:02)

[Descargar](#)

Información sobre subcontratación (Publicado el 4 de octubre del 2022 15:47)

[Descargar](#)

---