

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de octubre del 2022 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de diciembre del 2025 14:35.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-034366/2022

**Referencia** 4821152

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

Tramitación de emergencia de las obras de consolidación y/o estabilización del terreno en una superficie de entre 5001 y 10.000 m2 afectado por la línea 7B de metro de Madrid

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45262360-2

<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Tipo de tramitación</b>	Emergencia
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	8.762.107,92 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	8.762.107,92 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	10.602.150,58 euros
<b>Duración del contrato</b>	7 meses

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

9 de diciembre del 2022

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B84690882
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	RODIO KRONSA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	8.762.107,92 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	10.602.150,58 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de noviembre del 2022

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:08)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 10/05/2023

**NIF del contratista:** B84690882

**Nombre o razón social del contratista:** RODIO KRONSA SL

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 1 de diciembre del 2025 14:39)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/11/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/OBR-34366/2022
<b>NIF del contratista:</b>	B84690882
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	RODIO KRONSA, S.L.
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	7.417.034,81 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	8.974.612,12 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Orden emergencia (Publicado el 4 de octubre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Anuncio formalización (Publicado el 9 de diciembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)

contrato formalizado (Publicado el 9 de diciembre del 2022 15:15)

---

[Descargar](#)