

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de octubre del 2022 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de mayo del 2023 14:08.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-034366/2022
Referencia	4821152
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355
Entidad adjudicadora	o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
Objeto del contrato	Tramitación de emergencia de las obras de consolidación y/o estabilización del terreno en una superficie de entre 5001 y 10.000 m2 afectado por la línea 7B de metro de Madrid
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45262360-2
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Valor estimado sin impuestos	8.762.107,92 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	8.762.107,92 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	10.602.150,58 euros
Duración del contrato	7 meses

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84690882
Nombre o razón social del adjudicatario:	RODIO KRONSA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	8.762.107,92 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.602.150,58 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de Mayo del 2023 14:08)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	10/05/2023
NIF del contratista:	B84690882
Nombre o razón social del contratista:	RODIO KRONSA SL
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden emergencia (Publicado el 4 de octubre del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Anuncio formalización (Publicado el 9 de diciembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)

contrato formalizado (Publicado el 9 de diciembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)
