

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2022 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de diciembre del 2025 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de noviembre del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-023808/2022 (2-D/23)

Referencia 4821216

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del contrato

Manejo de vegetación, tratamientos selvícolas, en montes de cabecera de embalse de la Comunidad de Madrid - Hidroforest fase I.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45262640-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Código de referencia único del proyecto C4.I3.P01

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 2.065.648,83 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.065.648,83 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.499.435,08 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de noviembre del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Aprobación del proyecto de obras (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información: No se atenderá presencialmente.

- Correo electrónico: contratamot@madrid.org

- Tfnos.: 91 438 22 10 / 91 438 21 94

* Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/secure/index.jsf se ofrece la información necesaria para el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

* Apertura de ofertas:

En aplicación del art 157.4 de la LCSP la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente. Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Apertura de ofertas: **15 de noviembre de 2022, a las 10:30 horas (UTC/ GMT+1).**

[Enlace a la Mesa de contratación de 15 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas.](#)

[Enlace a la Mesa de contratación de 21 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas.](#)

* Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 19 de diciembre del 2022
(Publicado el 27 de diciembre del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de enero del 2023 (Publicado el
16 de enero del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de enero del 2023 (Publicado el
25 de enero del 2023 10:56)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 10
de noviembre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de noviembre del
2022 13:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 23 de noviembre
del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 16 de enero del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Solicitud de aclaración de la documentación presentada por los
licitadores (Publicado el 16 de noviembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Ofertas económicas y ofertas técnicas con criterios evaluables de forma
automática (Publicado el 24 de noviembre del 2022 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 17 de febrero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:27)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:27)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:27)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2023 14:26)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de marzo del 2023

Aprobación del programa de trabajo del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Plan de trabajo del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Plan de trabajo del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Plan de trabajo del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación del plan de seguridad y salud del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación del plan de seguridad y salud del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Corrección de errores de la Orden de aprobación del plan de seguridad y salud del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Aprobación del plan de seguridad y salud del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo del lote 1 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo del lote 2 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo del lote 3 (Publicado el 3 de abril del 2023 10:46)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	8
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B05170451
Nombre o razón social del adjudicatario:	PINO FORESTAL INGENIERIA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	390.785,96 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 472.851,01 euros

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 7

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: U72929532

Nombre o razón social del adjudicatario: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRAS S.A. Y FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 525.441,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 635.783,73 euros

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 6

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: A08602815

Nombre o razón social del adjudicatario: TALHER, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 512.192,37 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 619.752,77 euros

Ejecución del contrato

Suspensión temporal total del lote 1 del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Suspensión temporal total del lote 2 del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Suspensión temporal total del lote 3 del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Acta suspensión temporal total lote 1 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Acta suspensión temporal total lote 2 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Acta suspensión temporal total lote 3 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Levantamiento de la suspensión temporal total del lote 1 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Levantamiento de la suspensión temporal total del lote 2 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Levantamiento de la suspensión temporal total del lote 3 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Acta de levantamiento de la suspensión temporal total del lote 1 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Acta de levantamiento de la suspensión temporal total del lote 2 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Acta de levantamiento de la suspensión temporal total del lote 3 del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2023 11:20)

[Descargar](#)

Aprobación de la certificación final Lote 2 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 11:52)

[Descargar](#)

Aprobación de la certificación final Lote 3 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 11:52)

[Descargar](#)

Aprobación de la certificación final Lote 1 (Publicado el 26 de diciembre del 2024 12:44)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2025 12:27)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 09/10/2025

NIF del contratista: B05170451

Nombre o razón social del contratista: PINO FORESTAL, S.L

Importe de la liquidación (con impuestos): 473.875,09 euros

Fecha de aprobación 22/07/2025

NIF del contratista: U72929532

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. (U.T.E. HIDROFOREST 2023)

Importe de la liquidación (con impuestos):

643.126,23 euros

Fecha de aprobación

24/07/2025

NIF del contratista:

A08602815

Nombre o razón social del contratista: TALHER, S.A.

Importe de la liquidación (con impuestos):

612.462,58 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

[Proyecto de obra](#)

Modelo del DEUC (documento europeo único de contratación)

[Descargar](#)

Documentación complementaria lote 1

[Descargar](#)

Documentación complementaria lote 2

[Descargar](#)

Documentación complementaria lote 3

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 10 de noviembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 10.11.22 (Publicado el 14 de noviembre del 2022 10:41)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 15.11.22 (Publicado el 17 de noviembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 21.11.22 (Publicado el 28 de noviembre del 2022 10:32)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 10 de octubre del 2022 12:16)

[Descargar](#)

Contestación a preguntas de los licitadores (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Resolución fecha de reanudación de la mesa de apertura de ofertas económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (Publicado el 17 de noviembre del 2022 14:16)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de contratación permanente](#)

[Enlace a la Mesa de contratación de 15 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas](#)

[Enlace a la Mesa de contratación de 21 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas](#)
