En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2022 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de junio del 2025 12:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de noviembre del 2022 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012200282
Referencia	4821271

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de renovación integral de la superestructura de vía en Línea 1. Fase 2 sur, estaciones de Sol y Valdecarros.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45234116-2, 45234129-6, 45234160-5, 45315600-4
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES30
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	23.103.825,14 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	23.103.825,14 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	27.955.628,42 euros
Duración del contrato	10 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	7 de noviembre del 2022 12:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:34)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:34)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 7 de octubre del 2022

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:35)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:33)	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:33)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 17 de octubre del 2022 07:30)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40)	Descargar

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40) Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de noviembre del 2022 12:55) Descargar

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de enero del 2023 08:22) Descargar

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 22 de noviembre del 2022 08:00) Descargar

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de noviembre del 2022 08:45) Descargar

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 7 de febrero del 2023 12:21) Descargar

Apertura de Ofertas (Publicado el 21 de noviembre del 2022 13:45) Descargar

Corrección de Errores del documento "Apertura de Ofertas" (Publicado el 28 de noviembre del 2022 09:46) Descargar

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 2 (Publicado el 20 de diciembre del 2022 09:12) Descargar

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 9 de enero del 2023 08:55) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de febrero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2023 08:22)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

13 de marzo del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 10 de marzo del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

15 de marzo del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de marzo del 2023

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40)	Descargar
Contrato Lote 2 (Publicado el 13 de marzo del 2023 08:22)	Descargar

Publicación de la Adjudicación en el DOUE

Publicación de la Adjudicación en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U44749158
Nombre o razón social del adjudicatario:	U.T.E. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA, S.A.U., ABREVIADAMENTE “UTE L1 SUR LOTE 1”
Importe de adjudicación (sin impuestos):	8.637.337,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.451.177,77 euros
Fecha del contrato:	8 de marzo del 2023

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U44740470

Nombre o razón social del adjudicatario:	U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI, S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A., ABREVIADAMENTE “UTE VALDECARROS”
Importe de adjudicación (sin impuestos):	13.019.135,56 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	15.753.154,03 euros
Fecha del contrato:	8 de marzo del 2023

Ejecución del contrato

Publicación de la Modificación de los contratos 7723000039 y 7723000040 (Lotes ...

Adenda del Contrato 7723000039-01 (Publicado el 24 de abril del 2023 10:02)	Descargar
Adenda del Contrato 7723000040-01 (Publicado el 24 de abril del 2023 10:02)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7723000039-1 (Lote 1) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7723000040-1 (Lote 2) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7723000039- (Lote 1) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7723000040-1 (Lote 2) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7723000040-1 (Lote 2) (Publicado el 7 de noviembre del 2023 12:05)	Descargar

Acuerdo de Modificación del Contrato 7723000039-1 (Lote 1) (Publicado el 14 de noviembre del 2023 14:56)	Descargar
Certificado de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-2 (Lote 1) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-2 (Lote 1) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Certificado de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-2 (Lote 2) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-2 (Lote 2) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-2 (Lote 1) (Publicado el 12 de enero del 2024 07:27)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-2 (Lote 2) (Publicado el 18 de enero del 2024 07:51)	Descargar
Certificado de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-3 (Lote 1) (Publicado el 22 de marzo del 2024 07:58)	Descargar
Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-3 (Lote 1) (Publicado el 22 de marzo del 2024 07:58)	Descargar
Memoria Justificativa de la segunda Modificación del Contrato 7723000040-4 (Lote 2) (Publicado el 22 de marzo del 2024 08:12)	Descargar
Certificado de Aprobación de la segunda Modificación del Contrato 7723000040-4 (Lote 2) (Publicado el 22 de marzo del 2024 08:12)	Descargar
Certificado de la Modificación no Prevista del Contrato 7723000039-4 Lote 1 (Publicado el 25 de marzo del 2024 09:22)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación no Prevista del Contrato 7723000039-4 Lote 1 (Publicado el 25 de marzo del 2024 09:22)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-3 (Lote 2) (Publicado el 27 de marzo del 2024 13:17)	Descargar
Acuerdo de Ampliación del Contrato 7723000039 (Lote 1) (Publicado el 1 de abril del 2024 09:59)	Descargar

Acuerdo de la Modificación del Contrato 7723000039-4 (Lote 1) (Publicado el 22 de abril del 2024 08:56)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7723000040-4 (Lote 2) (Publicado el 22 de abril del 2024 13:19)	Descargar
Memoria Justificativa para la Ratificación de la Tercera Ampliación del Plazo de Ejecución del Contrato 7723000040-5 (Lote 2) (Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:07)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Ratificación de Ampliación del Plazo del Contrato 7723000040-5 (Lote 2) (Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:07)	Descargar
Acuerdo de ratificación de la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 7723000040-5 (Lote 2) (Publicado el 31 de octubre del 2024 10:35)	Descargar

Publicación de la modificación del contrato 7723000039-1 (Lote 1) en el DOUE

Publicación de la modificación del contrato 7723000040-1 (Lote 2) en el DOUE

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	03/10/2023
NIF del contratista:	U44749158
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA, S.A.U., ABREVIADAMENTE “UTE L1 SUR LOTE 1”
Importe de la modificación (sin impuestos):	655.387,79 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	793.019,23 euros

Fecha de aprobación	03/10/2023
NIF del contratista:	U44740470
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI, S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A., ABREVIADAMENTE “UTE VALDECARROS”
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.898.745,92 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	2.297.482,56 euros

Fecha de aprobación	28/12/2023
Nº del contrato	7723000039
NIF del contratista:	U44749158
Nombre o razón social del contratista:	CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	106 días

Fecha de aprobación	28/12/2023
Nº del contrato	7723000040

NIF del contratista:	U44740470
Nombre o razón social del contratista:	ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI, S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	72 días

Fecha de aprobación	18/03/2024
Nº del contrato	7723000039

NIF del contratista:	U44749158
Nombre o razón social del contratista:	CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	56

Fecha de aprobación	18/03/2024
Nº del contrato	7723000040

NIF del contratista:	U44740470
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI, S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A., ABREVIADAMENTE “UTE VALDECARROS”
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	152 días

Fecha de aprobación	18/03/2024
Nº del contrato	7723000039

NIF del contratista:	U44749158
Nombre o razón social del contratista:	CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-76.991,96 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-93.160,27 euros

Fecha de aprobación	16/09/2024
Nº del contrato	7723000040-5

NIF del contratista:	U44740470

Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI, S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A., ABREVIADAMENTE “UTE VALDECARROS”
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	45 días

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Certificación final de obra del contrato 7723000040 (Publicado el 20 de junio del 2025 12:46)	Descargar
Memoria justificativa de la certificación final de obra del contrato 7723000040 (Publicado el 20 de junio del 2025 12:46)	Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	19/06/2025
Nº del contrato	7723000040

NIF del contratista:	U44740470
Nombre o razón social del contratista:	ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI, S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Importe de la liquidación (sin impuestos):	15.708.250,14 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	19.006.982,70 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Manifestar Interés (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:33) Descargar

Publicación de la Licitación en el DOUE Publicación de la Licitación en el BOCM

Publicación de la Licitación en el BOE

Fecha de descarga: 20-07-2025 01:42:15