

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2022 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de junio del 2025 12:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de noviembre del 2022 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012200282

Referencia 4821271

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.
-

Objeto del contrato

Obras de renovación integral de la superestructura de vía en Línea 1. Fase 2 sur, estaciones de Sol y Valdecarros.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45234116-2, 45234129-6, 45234160-5, 45315600-4

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES30

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 23.103.825,14 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 23.103.825,14 euros

Presupuesto base licitación. 27.955.628,42 euros
Importe total

Duración del contrato 10 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de noviembre del 2022 12:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:34)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 7 de octubre del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:33)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:33)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 17 de octubre del 2022 07:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 8 de noviembre del 2022 12:55)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de enero del 2023 08:22)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 22 de noviembre del 2022 08:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de noviembre del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 7 de febrero del 2023 12:21)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 21 de noviembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Corrección de Errores del documento "Apertura de Ofertas" (Publicado el 28 de noviembre del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 2 (Publicado el 20 de diciembre del 2022 09:12)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 9 de enero del 2023 08:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de febrero del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2023 08:22)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

13 de marzo del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 10 de marzo del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

15 de marzo del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de marzo del 2023

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 9 de febrero del 2023 09:40)

[Descargar](#)

Contrato Lote 2 (Publicado el 13 de marzo del 2023 08:22)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U44749158

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

U.T.E. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y
COMSA, S.A.U., ABREVIADAMENTE "UTE
L1 SUR LOTE 1"

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

8.637.337,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

10.451.177,77 euros

Fecha del contrato:

8 de marzo del 2023

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U44740470

Nombre o razón social del adjudicatario:

U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.,
COALVI, S.A. Y EXTRACO,
CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.,
ABREVIADAMENTE "UTE VALDECARROS"

Importe de adjudicación (sin impuestos):

13.019.135,56 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

15.753.154,03 euros

Fecha del contrato:

8 de marzo del 2023

Ejecución del contrato

[Publicación de la Modificación de los contratos 7723000039 y 7723000040 \(Lotes ...](#)

Adenda del Contrato 7723000039-01 (Publicado el 24 de abril del 2023 10:02)

[Descargar](#)

Adenda del Contrato 7723000040-01 (Publicado el 24 de abril del 2023 10:02)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7723000039-1 (Lote 1) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7723000040-1 (Lote 2) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7723000039- (Lote 1) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7723000040-1 (Lote 2) (Publicado el 13 de octubre del 2023 12:23)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7723000040-1 (Lote 2) (Publicado el 7 de noviembre del 2023 12:05)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7723000039-1 (Lote 1) (Publicado el 14 de noviembre del 2023 14:56)	Descargar
Certificado de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-2 (Lote 1) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-2 (Lote 1) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Certificado de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-2 (Lote 2) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-2 (Lote 2) (Publicado el 4 de enero del 2024 08:53)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-2 (Lote 1) (Publicado el 12 de enero del 2024 07:27)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-2 (Lote 2) (Publicado el 18 de enero del 2024 07:51)	Descargar
Certificado de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-3 (Lote 1) (Publicado el 22 de marzo del 2024 07:58)	Descargar
Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7723000039-3 (Lote 1) (Publicado el 22 de marzo del 2024 07:58)	Descargar
Memoria Justificativa de la segunda Modificación del Contrato 7723000040-4 (Lote 2) (Publicado el 22 de marzo del 2024 08:12)	Descargar
Certificado de Aprobación de la segunda Modificación del Contrato 7723000040-4 (Lote 2) (Publicado el 22 de marzo del 2024 08:12)	Descargar
Certificado de la Modificación no Prevista del Contrato 7723000039- 4 Lote 1 (Publicado el 25 de marzo del 2024 09:22)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación no Prevista del Contrato 7723000039-4 Lote 1 (Publicado el 25 de marzo del 2024 09:22)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7723000040-3 (Lote 2) (Publicado el 27 de marzo del 2024 13:17)	Descargar
Acuerdo de Ampliación del Contrato 7723000039 (Lote 1) (Publicado el 1 de abril del 2024 09:59)	Descargar

Acuerdo de la Modificación del Contrato 7723000039-4 (Lote 1)
(Publicado el 22 de abril del 2024 08:56)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7723000040-4 (Lote 2)
(Publicado el 22 de abril del 2024 13:19)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa para la Ratificación de la Tercera Ampliación
del Plazo de Ejecución del Contrato 7723000040-5 (Lote 2)
(Publicado el 19 de septiembre del 2024 10:07)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ratificación de Ampliación del Plazo
del Contrato 7723000040-5 (Lote 2) (Publicado el 19 de septiembre
del 2024 10:07)

[Descargar](#)

Acuerdo de ratificación de la ampliación del plazo de ejecución del
Contrato 7723000040-5 (Lote 2) (Publicado el 31 de octubre del
2024 10:35)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación del contrato 7723000039-1 \(Lote 1\) en el DOUE](#)

[Publicación de la modificación del contrato 7723000040-1 \(Lote 2\) en el DOUE](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	03/10/2023
NIF del contratista:	U44749158
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA, S.A.U., ABREVIADAMENTE "UTE L1 SUR LOTE 1"
Importe de la modificación (sin impuestos):	655.387,79 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	793.019,23 euros

Fecha de aprobación 03/10/2023

NIF del contratista: U44740470

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.,
COALVI, S.A. Y EXTRACO,
CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.,
ABREVIADAMENTE "UTE VALDECARROS"

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.898.745,92 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.297.482,56 euros

Fecha de aprobación 28/12/2023

Nº del contrato 7723000039

NIF del contratista: U44749158

Nombre o razón social del contratista: CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA,
S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 106 días

Fecha de aprobación 28/12/2023

Nº del contrato 7723000040

NIF del contratista: U44740470

Nombre o razón social del contratista: ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.,
COALVI, S.A. Y EXTRACO,
CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 72 días

Fecha de aprobación 18/03/2024

Nº del contrato 7723000039

NIF del contratista: U44749158

Nombre o razón social del contratista: CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA,
S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 56

Fecha de aprobación 18/03/2024

Nº del contrato 7723000040

NIF del contratista: U44740470

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.,
COALVI, S.A. Y EXTRACO,
CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.,
ABREVIADAMENTE "UTE VALDECARROS"

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 152 días

Fecha de aprobación 18/03/2024

Nº del contrato 7723000039

NIF del contratista: U44749158

Nombre o razón social del contratista: CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. y COMSA,
S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Importe de la modificación (sin impuestos): -76.991,96 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -93.160,27 euros

Fecha de aprobación 16/09/2024

Nº del contrato 7723000040-5

NIF del contratista: U44740470

Nombre o razón social del contratista:

U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.,
COALVI, S.A. Y EXTRACO,
CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.,
ABREVIADAMENTE "UTE VALDECARROS"

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

45 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Certificación final de obra del contrato 7723000040 (Publicado el 20 de junio del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la certificación final de obra del contrato 7723000040 (Publicado el 20 de junio del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

19/06/2025

Nº del contrato

7723000040

NIF del contratista:

U44740470

Nombre o razón social del contratista:

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., COALVI,
S.A. Y EXTRACO, CONSTRUCCIONES E
PROXECTOS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 15.708.250,14 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 19.006.982,70 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Manifiestar Interés (Publicado el 10 de octubre del 2022 07:33)

[Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)
