Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de noviembre del 2022 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de junio del 2025 10:03.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Adjudicada
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	71/2022
Referencia	4904673
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Proyecto de construcción de mejoras en la E.D.A.R. Sur (T.M. Getafe)

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45232420-2, 45232421-9
Contrato/lote reservado	No aplica

Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	13.744.923,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	13.744.923,65 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	16.631.357,62 euros
Duración del contrato	24 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

INI (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
2022 - 071 - 5 - Informe definitivo revisión solvencia técnica (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
2022 - 071 - 3 - Informe Final Valoración Ofertas (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

2022 - 071 - 2 - Acta S1_APERTURA Y CALIFICACIÓN DOC. SOBRE 1 (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
2022 - 071 - 2 - Acta S1_bis CALIFICACIÓN DOC. SOBRE 1 (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
2022 - 071 - 2 - Acta S3 (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
2022 - 071 - 2 - ACTA 05 ADJUDICACION (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
2022 - 071 - Acuerdo_de_Adjudicacion (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 11 de enero del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de enero del 2023

Anuncio Modificacion DOUE

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A79486833
Nombre o razón social del adjudicatario:	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.521.527,78 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.521.048,61 euros

Fecha del contrato:	3 de enero del 2023

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de octubre del 2024 14:17)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 10:23)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:03)	Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de octubre del 2024 14:17)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 10:30)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 10:23)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:03)	Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 10:12)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 08:44)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de octubre del 2024 14:17)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 10:23)	Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:03) Descargar

2º Modificación en DOUE 3º Modificación en DOUE 4º Modificación en DOUE

5º Modificación en DOUE

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de enero del 2025 15:41) Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	27/05/2024
Nº del contrato	71/2022

NIF del contratista:	A79486833
Nombre o razón social del contratista:	ELECNOR SER. Y PROYECTOS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	279.091,59 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	337.700,82 euros

Fecha de aprobación	09/10/2024
Nº del contrato	71/2022

NIF del contratista:	A79486833
Nombre o razón social del contratista:	ELECNOR SER. Y PROYECTOS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	66.166,18 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	80.061,08 euros

Fecha de aprobación	27/11/2024
Nº del contrato	71/2022

NIF del contratista:	A79486833
Nombre o razón social del contratista:	ELECNOR SER. Y PROYECTOS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	100.232,89 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	121.281,80 euros

Fecha de aprobación	20/12/2024
Nº del contrato	71/2022

NIF del contratista:	A79486833
Nombre o razón social del contratista:	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Variación del plazo de ejecución:	4 meses
Fecha de aprobación	08/05/2025
Nº del contrato	71/2022
NIF del contratista:	A79486833
Nombre o razón social del contratista:	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	69.720,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	84.361,44 euros

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

2022 - 071 - 7 - CONTRATO (Publicado el 11 de enero del 2023 13:06)	Descargar
Anuncio formalización (Publicado el 18 de enero del 2023 10:09)	Descargar
Anuncio formalización DOUE (Publicado el 18 de enero del 2023 10:09)	Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

INI (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
2022 - 071 - 2 - Acta S1_APERTURA Y CALIFICACIÓN DOC. SOBRE 1 (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
2022 - 071 - 2 - Acta S1_bis CALIFICACIÓN DOC. SOBRE 1 (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
2022 - 071 - 2 - Acta S3 NEG. (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
Informe valoración ofertas (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
2022 - 071 - 2 - ACTA 05 ADJUDICACION (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
2022 - 071 - Acuerdo de Adjudicación (Publicado el 28 de noviembre del 2022 13:33)	Descargar
Anuncio Modificación de contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 10:12)	Descargar
Acuerdo modificación de contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2023 10:12)	Descargar
71/2022 Subcontratación	Descargar
Anuncio de 2º modificación de contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 08:44)	Descargar
Acuerdo entre partes de 2º modificación de contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 08:44)	Descargar