

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de diciembre del 2022 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de mayo del 2026 13:07.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012200054

Referencia C69

Identificador del expediente en TED 071a9801-e7a4-4017-8319-2895e55fac65

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de adaptación de la señalización óptica y acústica en las puertas de viajeros del material 3000 2ª, 7000, 8000 1ª y 8000 2ª serie de Metro de Madrid. Las actuaciones de este contrato pueden ser financiadas o cofinanciadas con el instrumento temporal Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - Next Generation Eu

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto	Sí
Código CPV	50224000-1, 31710000-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES30
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	5.278.436,11 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	4.398.696,76 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	5.322.423,08 euros
Duración del contrato	26 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2022 11:35)

[Descargar](#)

[Publicación de Información Complementaria en el DOUE](#)

[Publicación de Información Complementaria en el BOCM](#)

[Publicación de Información Complementaria en el BOE](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de diciembre del 2022 11:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de diciembre del 2022 11:35)

[Descargar](#)

Subsanación expedientes instrumentos jurídicos para las actuaciones de Metro de Madrid financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del componente 6 inversión 4. (Publicado el 27 de junio del 2025 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 19 de diciembre del 2022

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de febrero del 2023 18:48)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de febrero del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 31 de enero del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

3 de febrero del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de febrero del 2023

Publicación de la Formalización en el BOCM

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 19 de diciembre del 2022 11:35)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 19 de diciembre del 2022 11:35)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 20 de diciembre del 2022 08:58)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el DOUE](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A22819833
Nombre o razón social del adjudicatario:	KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U (anteriormente KNORR-BREMSE ESPAÑA S.A.U)
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.398.603,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.322.309,63 euros
Nº del contrato:	7722000329
Fecha del contrato:	23 de enero del 2023

Ejecución del contrato

[Publicación de la Modificación del Contrato 7722000329-1 en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación del contrato 7722000329-3 en el DOUE](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000329-1
(Publicado el 18 de diciembre del 2023 09:12)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7722000329-1 (Publicado el 18 de diciembre del 2023 09:12)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000329-1 (Publicado el 18 de enero del 2024 07:59)	Descargar
Certificado de la Primera Ampliación de Plazo del Contrato 7722000329-2 (Publicado el 7 de abril del 2025 10:45)	Descargar
Memoria Justificativa de la Primera Ampliación de Plazo del Contrato 7722000329-2 (Publicado el 7 de abril del 2025 10:45)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000329-2 (Publicado el 14 de abril del 2025 08:03)	Descargar
Certificado de Segunda Modificación del contrato 7722000329-3 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 08:14)	Descargar
Memoria Justificativa de la Segunda la Modificación del contrato 7722000329-3 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 08:14)	Descargar
Acuerdo de la Modificación del contrato 7722000329-3 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 13:07)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	04/12/2023
Nº del contrato	7722000329-1
NIF del contratista:	A22819833
Nombre o razón social del contratista:	KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U (anteriormente KNORR-BREMSE ESPAÑA S.A.U)
Importe de la modificación (sin impuestos):	283.882,51 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 343.497,83 euros

Fecha de aprobación 03/04/2025

Nº del contrato 7722000329

NIF del contratista: A22819833

Nombre o razón social del contratista: KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U (anteriormente KNORR-BREMSE ESPAÑA S.A.U)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 31 días

Fecha de aprobación 12/05/2026

Nº del contrato 7722000329-3

NIF del contratista: A22819833

Nombre o razón social del contratista: cambio de proveedor, inicialmente KNORR-BREMSE ESPAÑA S.A.U , a KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)