

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de enero del 2023 10:26.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de diciembre del 2025 14:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de marzo del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-004023/2022

Referencia C270

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la redacción del proyecto constructivo correspondiente a la nueva línea de Metro a implantar en el ámbito de Madrid Nuevo Norte. El proyecto contemplará la ejecución de 3 estaciones nuevas, y la conexión de intercambio en Chamartín con las líneas 1 y 10, un ramal de conexión con la Línea 10 y el ramal de acceso a las cocheras asociadas a la nueva línea. Se estudiarán las conexiones con la red de Metro existente, Cercanías y otros medios de transporte.

El contrato incluye tanto la redacción del Estudio Informativo, como la del Proyecto Constructivo y la de los documentos necesarios para la tramitación ambiental, de acuerdo a la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, y la realización de todos los trabajos previos de diagnóstico de la situación actual, necesarios para la selección y definición de la solución constructiva a desarrollar mediante la redacción del proyecto Constructivo y la elaboración de los documentos que lo componen: Memoria junto con sus Anejos, Planos, Pliego, Mediciones y Presupuesto.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71311100-2, 71311230-2, 71332000-4, 71312000-8, 71313400-9
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria

Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	4.855.366,60 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	4.046.138,83 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	4.895.827,98 euros
Duración del contrato	18 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	6 de marzo del 2023 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de enero del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de enero del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de enero del 2023 11:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de enero del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 9 de enero del 2023

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 13 de enero del 2023

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de enero del 2023

Anuncio licitación BOCM

Anuncio modificación plazos (Publicado el 3 de febrero del 2023 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de enero del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de enero del 2023 11:13)

[Descargar](#)

Corrección error PPT (Publicado el 3 de febrero del 2023 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Área de Contratación Administrativa.
- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org
- Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

Calificación de la documentación administrativa: 8 de marzo de 2023.

- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Proposiciones correspondientes a criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor.

Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Fecha y hora: 17 de marzo de 2023 a las 10:00 horas.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones:

- Descripción: Proposiciones correspondientes a criterios cualitativos evaluables automáticamente mediante fórmulas y económicos
 - Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.
 - Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo: contratacion.transportes@madrid.org, para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.
 - Fecha y hora: 31 de marzo, a las 10:00 horas. Cancelada. Pendiente de nueva fecha.
-

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 8 de marzo del 2023 (Publicado el 9 de marzo del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 15 de marzo del 2023 (Publicado el 16 de marzo del 2023 11:05)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 17 de marzo del 2023 (Publicado el 22 de marzo del 2023 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de mayo del 2023 (Publicado el 31 de Mayo del 2023 09:42)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de junio del 2023 (Publicado el 16 de junio del 2023 11:29)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de junio del 2023 (Publicado el 19 de julio del 2023 13:41)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 24 de julio del 2023 (Publicado el 28 de julio del 2023 15:22)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de septiembre del 2023 (Publicado el 13 de septiembre del 2023 14:28)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de septiembre del 2023 (Publicado el 27 de septiembre del 2023 13:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de marzo del 2023 09:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de septiembre del 2023 14:28)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 3 de julio del 2023 15:11)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 28 de febrero del 2023 14:12)

[Descargar](#)

Suspensión acto apertura ofertas (Publicado el 23 de marzo del 2023 10:23)

[Descargar](#)

Reanudación acto apertura ofertas (Publicado el 16 de junio del 2023 11:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 12 de diciembre del 2023 10:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de noviembre del 2023 14:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 14 de noviembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de enero del 2024 09:29)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 de enero del 2024 09:29)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

24 de enero del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 19 de enero del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

24 de enero del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

1 de febrero del 2024

Publicación formalización contrato BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82280785 - B86425220
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE AECOM SPAIN DCS, S.L.U. - LRA INFRAESTRUCTURES CONSULTING SL
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.228.818,79 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.906.870,74 euros
Fecha del contrato:	12 de enero del 2024

Ejecución del contrato

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 19 de diciembre del 2025 14:28)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2025 14:28)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2025 14:28)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2025 14:28)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2025 14:28)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2025 14:28)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 31 de julio del 2024 10:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de enero del 2025 10:37)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de junio del 2025 10:37)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

23/06/2025

Nº del contrato A/SER-004023/2022

NIF del contratista: U56755838

Nombre o razón social del contratista: UTE, AECOM SPAIN DCS, S.L.U. - LRA INFRAESTRUCTURES CONSULTING SL

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 27/11/2025

Nº del contrato A/SER-004023/2022

NIF del contratista: U56755838

Nombre o razón social del contratista: UTE, AECOM SPAIN DCS, S.L.U. y LRA INFRAESTRUCTURES CONSULTING, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 483.686,22 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 585.260,32 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

[Descargar todos los archivos](#)