

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2023 13:20.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de mayo del 2024 09:51.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007268 (5-G/23)
Referencia	C786
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	"Servicio Técnico de apoyo a las expropiaciones de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de modernización de la infraestructura de riego de la zona regable de La Poveda (T.M. Fuentidueña de Tajo) cofinanciable con FEADER"
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	24 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de documentación técnica (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del encargo (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2023 13:20)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

29.136,71 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

29.136,71 euros

Fecha del contrato:

7 de marzo del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de marzo del 2023 13:08)

[Descargar](#)

Orden rectificación autorización encargo (Publicado el 10 de marzo del 2023 11:57)

[Descargar](#)

Orden reajuste anualidades (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Orden suspensión temporal total (Publicado el 13 de noviembre del 2023 11:26)

[Descargar](#)

Acta suspensión temporal total (Publicado el 27 de noviembre del 2023 13:58)

[Descargar](#)

Orden levantamiento de la suspensión (Publicado el 29 de Mayo del 2024 09:51)

[Descargar](#)

Acta levantamiento suspensión (Publicado el 29 de Mayo del 2024 09:51)

[Descargar](#)
