Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de abril del 2023 12:07.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2026 11:26.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007337 (9-D/23)
Referencia	C1102
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Apoyo técnico a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid en la revisión de los expedientes de subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la Comunidad de Madrid previstos en el RD 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, NEXT-GENERATION-EU

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Código de referencia único del proyecto	C02.I01.P02.S14
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	7 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 3 de abril del 2023 12:07)	Descargar
Memoria del encargo (Publicado el 3 de abril del 2023 12:07)	Descargar
Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 3 de abril del 2023 12:07)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de abril del 2023 12:07)	Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.,S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
1.291.760,05 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
1.291.760,05 euros

Fecha del contrato:
3 de abril del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 16 de octubre del 2023 13:27)	Descargar
Modificación del encargo (Publicado el 10 de junio del 2024 14:57)	Descargar
Prórroga del encargo (Publicado el 11 de octubre del 2023 13:11)	Descargar
Memoria justificativa de la prórroga del encargo (Publicado el 11 de octubre del 2023 13:11)	Descargar
Memoria económica de la prórroga del encargo (Publicado el 11 de octubre del 2023 13:11)	Descargar
Orden modificación y prórroga encargo (Publicado el 11 de noviembre del 2024 14:38)	Descargar
Orden modificación y 3ª prórroga (Publicado el 12 de noviembre del 2025 13:23)	Descargar
Orden modificación y 4ªprórroga (Publicado el 24 de junio del 2026 11:26)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
07/06/2024

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la modificación (sin impuestos):
-15.606,14 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
10/10/2023
Nº del contrato
EG/2023/0000007337

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
a Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
2.380.529,23 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
2.380.529,23 euros
Variación del plazo de ejecución:
387 días

Fecha de aprobación
08/11/2024
Nº del contrato
EG/2023/0000007337

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
2.180.396,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
2.180.396,04 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 años

Fecha de aprobación
07/11/2025
Nº del contrato
EG/2023/0000007337

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
1.271.897,69 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
1.271.897,69 euros
Variación del plazo de ejecución:
7 meses

Fecha de aprobación
19/06/2026
Nº del contrato
EG/2023/0000007337

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios. S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
986.964,30 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
986.964,30 euros
Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Otra información

Documentación complementaria (Publicado el 24 de febrero del 2026 10:53) Descargar