

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de mayo del 2023 10:33.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de junio del 2026 10:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de mayo del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-035689/2022 (5-B/23)

Referencia C1537

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del contrato

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45262640-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Código de referencia único del proyecto C04.I02.P01.S23

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.489.971,49 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.489.971,49 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.802.865,49 euros

Duración del contrato 19 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de Mayo del 2023 23:59

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, LOTE Nº 1 "Las Calderuelas y Otros" nº 153, en el T.M. de Rascafría, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, LOTE Nº 2 "La Morcuera" nº 151 en el T.M. de Rascafría, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guarrama, LOTE Nº 3 "Hueco de San Blas" nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Informe tramitación urgente del expediente (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Orden aprobación declaración de urgencia la tramitación del expediente (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

Corrección de errores en toda la documentación donde se haga referencia a la partida de financiación (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras [Descargar](#)

Acta de replanteo previo (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

Estudio de gestión de residuos de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

Memoria económica (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

Informe supervisión del proyecto de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 10:33) [Descargar](#)

Orden nº 3438-22 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46) [Descargar](#)

Orden nº 3865-22 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46) [Descargar](#)

Orden nº 113-23 de Aprobación del Proyecto declarada sin efecto (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46) [Descargar](#)

Orden nº 377-23 de aprobación proyecto de la obra (Publicado el 10 de Mayo del 2023 12:46) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información: No se atenderá presencialmente

- Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (División de Contratación).

- Correo electrónico: contratamot@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licitacion-electronica> se ofrece la información necesaria para el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

* Apertura de ofertas económicas:

a) Dirección: En aplicación del art 157.4 de la LCSP, la mesa pública se celebrará sin público presencial, publicando en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la información correspondiente.

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

b) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante

c) Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Se publicará con 48 horas de antelación en el Perfil de Contratante el enlace correspondiente para que los interesados puedan acceder a la reunión a distancia.

- Acto de apertura de ofertas económicas:

Se realizará una reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

a) Fecha: 6 de junio de 2023

b) Hora: 10:00 horas (UTC/GMT+1).

* Visita de la obra

La visita de la obra referenciada se realizará el día lunes 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas y el punto de encuentro será en la Oficina de Atención a la población Local del Parque Nacional, calle de la Pradera, Nº2, Oteruelo del Valle en el T.M. de Rascafría. La visita durara toda la mañana y es necesario que acudan con vehículos todo terreno para entrar al monte. A las 10:15 se abandonará el punto de encuentro para ir a los distintos montes donde se realizará la obra.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 6 de junio del 2023 (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 16 de junio del 2023 (Publicado el 21 de junio del 2023 09:36)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 6 de julio del 2023 (Publicado el 11 de julio del 2023 14:36)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 26 de julio del 2023 (Publicado el 3 de agosto del 2023 09:46)

[Descargar](#)

Acceso mesa pública apertura económica (Publicado el 2 de junio del 2023 11:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 12 de junio del 2023 13:30)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 19 de junio del 2023 11:52)

[Descargar](#)

Ofertas económicas (Publicado el 6 de junio del 2023 15:26)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2023 10:00)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 11 de agosto del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2023 22:23)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de septiembre del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, LOTE Nº 1 "Las Calderuelas y Otros" nº 153, en el T.M. de Rascafría, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B40011934
Nombre o razón social del adjudicatario:	EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	405.076,54 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	490.142,61 euros
Fecha del contrato:	28 de agosto del 2023

2

Tratamientos
selvícolas de
naturalización y
mejora de la
biodiversidad en
el Parque
Nacional de la
Sierra de
Guadarrama, LOTE
Nº 2 "La
Morcuera" nº
151 en el T.M. de
Rascafría, PLAN
DE
RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA-
FINANCIADO POR
LA UE
NextGenerationEu

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B97864219

Nombre o razón social del adjudicatario:	NATURA CONSTRUCTIVA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	357.170,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	432.176,31 euros
Fecha del contrato:	31 de agosto del 2023

3	Tratamientos selvícolas de naturalización y mejora de la biodiversidad en el Parque Nacional de la Sierra de Guarrama, <u>LOTE</u> <u>Nº 3</u> "Hueco de San Blas" nº 142 en el T.M. de Manzanares el Real, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu
---	--

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08602815
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALHER, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	383.849,20 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

464.457,53 euros

Fecha del contrato:

28 de agosto del 2023

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de Mayo del 2025 10:37)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de noviembre del 2025 13:46)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 18 de noviembre del 2025 12:57)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de trabajo Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Inicio de la obra Lote 1 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Acta de comprobación de replanteo Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Aprobación Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:24)	Descargar
Inicio de la obra Lote 2 (Publicado el 11 de diciembre del 2023 12:25)	Descargar
Acta de comprobación de replanteo Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Aprobación Plan de seguridad y salud Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Aprobación Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Inicio de la obra Lote 3 (Publicado el 20 de febrero del 2024 09:45)	Descargar
Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 29 de abril del 2024 13:57)	Descargar
Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 29 de abril del 2024 13:57)	Descargar
Autorización de la suspensión Lote 2 del contrato (Publicado el 23 de diciembre del 2024 11:04)	Descargar
Autorización de la suspensión del contrato Lote 3 (Publicado el 11 de marzo del 2025 10:26)	Descargar
Autorización de la suspensión del contrato Lote 1 (Publicado el 19 de marzo del 2025 12:06)	Descargar
Autorización reanudación del contrato Lote 3 (Publicado el 6 de junio del 2025 11:48)	Descargar

Autorización reanudación del contrato Lote 1 (Publicado el 6 de junio del 2025 11:48)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 3 (Publicado el 6 de junio del 2025 11:48)

[Descargar](#)

Aprobación proyecto modificado nº 1 lote 2 (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de modificación nº 1 Lote 2 (Publicado el 28 de agosto del 2025 11:13)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo Plan de seguridad y salud Lote 2 (Publicado el 8 de octubre del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo Programa de trabajo Lote 2 (Publicado el 8 de octubre del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Autorización reanudación del contrato Lote 2 (Publicado el 8 de octubre del 2025 12:46)

[Descargar](#)

Autorización de la suspensión del contrato Lote 2 (Publicado el 26 de enero del 2026 14:11)

[Descargar](#)

Autorización de la suspensión del contrato Lote 1 (Publicado el 26 de enero del 2026 14:11)

[Descargar](#)

Autorización reanudación del contrato Lote 1 (Publicado el 21 de abril del 2026 13:40)

[Descargar](#)

Autorización de la reanudación del contrato Lote 2 (Publicado el 7 de Mayo del 2026 10:36)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 20/05/2025

Nº del contrato A/OBR-035689-2022 (5-B/23)

NIF del contratista: A08602815

Nombre o razón social del contratista: TALHER, SA,

Variación del plazo de ejecución: 100 días

Fecha de aprobación 26/08/2025

Nº del contrato A/OBR-035689-2022 (5-B/23)

NIF del contratista: B97864219

Nombre o razón social del contratista: NATURA CONSTRUCTIVA, SL

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.316,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 36.682,78 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

Fecha de aprobación 07/11/2025

Nº del contrato A/OBR-035689-2022 (5-B/23)

NIF del contratista: B40011934

Nombre o razón social del contratista: EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, SL

Variación del plazo de ejecución: 144 días

Fecha de aprobación 18/11/2025

Nº del contrato A/OBR-035689-2022 (5-B/23)

NIF del contratista: A08602815

Nombre o razón social del contratista: TALHER, SA

Variación del plazo de ejecución: 31 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Acta de recepción de las Obras Lote 3 (Publicado el 16 de marzo del 2026 14:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la Certificación final de las Obras Lote 3 (Publicado el 5 de junio del 2026 10:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Visita de la Obra (Publicado el 17 de Mayo del 2023 09:47)

[Descargar](#)

*Visita de la Obra

La visita de la obra referenciada se realizará el día lunes 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas y el punto de encuentro será en la Oficina de Atención a la población Local del Parque Nacional, calle de la Pradera, Nº2, Oteruelo del Valle en el T.M. de Rascafría. La visita durara toda la mañana y es necesario que acudan con vehículos todo terreno para entrar al monte. A las 10:15 se abandonará el punto de encuentro para ir a los distintos montes donde se realizará la obra.