

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de noviembre del 2014 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de octubre del 2025 10:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de diciembre del 2014 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 198/2014

**Referencia** 263815

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037474

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, Ente Público

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto de construcción del saneamiento de la Urbanización Los Cortijos, municipio de Sevilla la Nueva (Madrid).

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45232410-9

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 4.055.614,72 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 4.055.614,72 euros

**Presupuesto base licitación.** 4.907.293,81 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 1 de diciembre del 2014 14:00

---

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 14 de noviembre del 2014

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Documento adicional (Publicado el 14 de noviembre del 2014 13:32)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área Construcción de Redes de Saneamiento. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 6, planta baja. 28003. Madrid. 91 545 10 00 - Extensión 1119.

- [www.canalgestion.es](http://www.canalgestion.es)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/Santa Engracia. 125. Edificio 9 - planta baja.28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia 125. Edificio 1 - planta baja. 28003. Madrid. Día 16 de enero de 2015, a las 9:30 horas.

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

22 de Mayo del 2018

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

22 de Mayo del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Publicación de la nueva formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	19
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28019206

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.724.041,82 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.086.090,60 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	20 de julio del 2018

## Ejecución del contrato

---

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2025 14:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2025 10:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2025 10:41)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2025 14:26)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:55)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de enero del 2024 12:12)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de Mayo del 2025 11:43)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 13/06/2019

**Nombre:** Modificación contrato 198/2014

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -53.676,05 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -64.948,02 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/05/2020

**Nombre:** Modificación contrato 198/2014 (2)

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 49.577,96 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 59.989,33 euros

---

**Fecha de aprobación** 17/03/2021

**Nombre:** Ampliación plazo 198/2014

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/04/2021

**Nombre:** Modificación contrato 198/2014 (3)

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -12.463,07 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 15.080,31 euros

---

**Fecha de aprobación** 05/10/2021

**Nombre:** Modificación contrato 198/2014 (4)

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 56.628,25 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 68.520,18 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/02/2022

**Nombre:** Modificación contrato 198/2014 (5)

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 303.621,75 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 367.382,32 euros

---

**Fecha de aprobación** 27/04/2023

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S. A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 8 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/12/2023

**Nº del contrato** 198-2014

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 21/04/2025

**Nº del contrato** 198/2014

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 28.860,26 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 34.920,91 euros

**Fecha de aprobación** 30/05/2025

**Nº del contrato** 198/2014

**NIF del contratista:** A28019206

**Nombre o razón social del contratista:** FERROVIAL AGROMAN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 166.007,93 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 200.869,60 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2015 11:31) [Descargar](#)

Nueva adjudicación (Publicado el 4 de julio del 2018 14:01) [Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 27 de febrero del 2015

Acta 19 abril 2018 (Publicado el 25 de Mayo del 2018 11:32) [Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas 263815 (Publicado el 28 de Mayo del 2018 13:06) [Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 15:32) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 30 de octubre del 2020 10:16)	<a href="#">Descargar</a>
informe aprobación modificación (Publicado el 30 de octubre del 2020 10:16)	<a href="#">Descargar</a>
198/2014/PA01 (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:46)	<a href="#">Descargar</a>
198/2014 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 3º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 11:45)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 3º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 11:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 4º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	<a href="#">Descargar</a>

---