

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de noviembre del 2014 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de octubre del 2025 10:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de diciembre del 2014 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 198/2014

Referencia 263815

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto de construcción del saneamiento de la Urbanización Los Cortijos, municipio de Sevilla la Nueva (Madrid).

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232410-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 4.055.614,72 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.055.614,72 euros

Presupuesto base licitación. 4.907.293,81 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de diciembre del 2014 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de noviembre del 2014

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 14 de noviembre del 2014 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área Construcción de Redes de Saneamiento. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 6, planta baja. 28003. Madrid. 91 545 10 00 - Extensión 1119.

- www.canalgestion.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/Santa Engracia. 125. Edificio 9 - planta baja.28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia 125. Edificio 1 - planta baja. 28003. Madrid. Día 16 de enero de 2015, a las 9:30 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de Mayo del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de Mayo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la nueva formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	19
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28019206

Nombre o razón social del adjudicatario:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.724.041,82 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.086.090,60 euros
Fecha del contrato:	20 de julio del 2018

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2025 14:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2025 10:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2025 10:41)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2025 14:26)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:55)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de enero del 2024 12:12)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de Mayo del 2025 11:43)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 13/06/2019

Nombre: Modificación contrato 198/2014

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -53.676,05 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -64.948,02 euros

Fecha de aprobación 04/05/2020

Nombre: Modificación contrato 198/2014 (2)

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 49.577,96 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 59.989,33 euros

Fecha de aprobación 17/03/2021

Nombre: Ampliación plazo 198/2014

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 29/04/2021

Nombre: Modificación contrato 198/2014 (3)

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -12.463,07 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 15.080,31 euros

Fecha de aprobación 05/10/2021

Nombre: Modificación contrato 198/2014 (4)

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 56.628,25 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 68.520,18 euros

Fecha de aprobación 18/02/2022

Nombre: Modificación contrato 198/2014 (5)

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 303.621,75 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 367.382,32 euros

Fecha de aprobación 27/04/2023

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S. A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 22/12/2023

Nº del contrato 198-2014

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 21/04/2025

Nº del contrato 198/2014

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 28.860,26 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 34.920,91 euros

Fecha de aprobación 30/05/2025

Nº del contrato 198/2014

NIF del contratista: A28019206

Nombre o razón social del contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 166.007,93 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 200.869,60 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2015 11:31) [Descargar](#)

Nueva adjudicación (Publicado el 4 de julio del 2018 14:01) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 27 de febrero del 2015

Acta 19 abril 2018 (Publicado el 25 de Mayo del 2018 11:32) [Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas 263815 (Publicado el 28 de Mayo del 2018 13:06) [Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 15:32) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 30 de octubre del 2020 10:16)	Descargar
informe aprobación modificación (Publicado el 30 de octubre del 2020 10:16)	Descargar
198/2014/PA01 (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:46)	Descargar
198/2014 Subcontratación	Descargar
Anuncio 3º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 11:45)	Descargar
Informe de aprobación 3º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 11:45)	Descargar
Anuncio 4º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)	Descargar
Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)	Descargar
Acuerdo 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	Descargar
Anuncio 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	Descargar
Informe de aprobación 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	Descargar
