En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de noviembre del 2014 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de octubre del 2025 10:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de diciembre del 2014 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	198/2014
Referencia	263815

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037474
Entidad adjudicadora	◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto de construcción del saneamiento de la Urbanización Los Cortijos, municipio de Sevilla la Nueva (Madrid).

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45232410-9
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Manual
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	4.055.614,72 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	4.055.614,72 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	4.907.293,81 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	1 de diciembre del 2014 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de noviembre del 2014

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 14 de noviembre del 2014 13:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A.Área Construcción de Redes de Saneamiento. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 6, planta baja.28003. Madrid. 91 545 10 00 - Extensión 1119.

- www.canalgestion.es

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/Santa Engracia. 125. Edificio 9 - planta baja.28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia 125. Edificio 1 - planta baja. 28003. Madrid. Día 16 de enero de 2015, a las 9:30 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de Mayo del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de Mayo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la nueva formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	19
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28019206

Nombre o razón social del adjudicatario:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.724.041,82 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.086.090,60 euros
Fecha del contrato:	20 de julio del 2018

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2025 14:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:45)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:45)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de junio del 2025 10:37)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:44)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2025 10:41)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2025 14:26)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de junio del 2025 10:44)	Descargar

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de Mayo del 2023 08:55)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 19 de enero del 2024 12:12)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de Mayo del 2025 11:43)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/06/2019
Nombre:	Modificación contrato 198/2014
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-53.676,05 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-64.948,02 euros
Fecha de aprobación	04/05/2020
Nombre:	Modificación contrato 198/2014 (2)
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	49.577,96 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	59.989,33 euros
Fecha de aprobación	17/03/2021
Nombre:	Ampliación plazo 198/2014
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de aprobación	29/04/2021
Nombre:	Modificación contrato 198/2014 (3)
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-12.463,07 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	15.080,31 euros
Fecha de aprobación	05/10/2021
Nombre:	Modificación contrato 198/2014 (4)
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	56.628,25 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	68.520,18 euros
Fecha de aprobación	18/02/2022
Nombre:	Modificación contrato 198/2014 (5)
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	303.621,75 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	367.382,32 euros
Fecha de aprobación	27/04/2023

NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S. A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	8 meses

Fecha de aprobación	22/12/2023
Nº del contrato	198-2014

NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	21/04/2025
Nº del contrato	198/2014

NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	28.860,26 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	34.920,91 euros
Fecha de aprobación	30/05/2025
Nº del contrato	198/2014
NIF del contratista:	A28019206
Nombre o razón social del contratista:	FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	166.007,93 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	200.869,60 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2015 11:31)	Descargar
Nueva adjudicación (Publicado el 4 de julio del 2018 14:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 27 de febrero del 2015

Acta 19 abril 2018 (Publicado el 25 de Mayo del 2018 11:32)	Descargar
Certificado de ofertas presentadas 263815 (Publicado el 28 de Mayo del 2018 13:06)	Descargar
Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 15:32)	Descargar

anuncio modificación (Publicado el 30 de octubre del 2020 10:16)	Descargar
informe aprobación modificación (Publicado el 30 de octubre del 2020 10:16)	Descargar
198/2014/PA01 (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:46)	Descargar
198/2014 Subcontratación	Descargar
Anuncio 3º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 11:45)	Descargar
Informe de aprobación 3º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 11:45)	Descargar
Anuncio 4º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)	Descargar
Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)	Descargar
Acuerdo 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	Descargar
Anuncio 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	Descargar
Informe de aprobación 5ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:30)	Descargar

Fecha de descarga: 24-11-2026 15:58:16