

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de julio del 2023 13:07.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de mayo del 2026 09:49.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de agosto del 2023 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-005434/2023

Referencia C2325

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto es la remodelación de accesos al Polideportivo de Cobeña que se plantea mediante la construcción de una glorieta circular centrada en la carretera M-103, situada a unos 100 m al sur del actual acceso al referido equipamiento deportivo.

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de contrato | Obras |
| Contrato mixto | No |
| Código CPV | 45233120-6 |
| Contrato/lote reservado | No aplica |
| Legislación nacional aplicable | Ley 9/2017 |
| Sujeto a regulación armonizada | No |
| Sistema de contratación | No aplica |
| Código NUTS | ES300 |
| Compra pública de innovación | No |
| Financiación de la Unión Europea | No hay financiación de la Unión Europea |
| Procedimiento de adjudicación | Abierto simplificado |
| Tipo de tramitación | Ordinaria |
| Método de presentación de ofertas | Electrónica |
| Subasta electrónica | No |
| Valor estimado sin impuestos | 1.234.700,02 euros |
| Presupuesto base licitación sin impuestos | 1.234.700,02 euros |

Presupuesto base licitación. 1.491.730,93 euros
Importe total

Duración del contrato 8 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 4 de agosto del 2023 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de julio del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de julio del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de julio del 2023 13:07)

[Descargar](#)

[Presupuesto](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 17 de julio del 2023 11:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de julio del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org
- Oficinas de [Atención al Ciudadano](#)

Calificación de la documentación administrativa y criterios cualitativos juicios de valor:

- 16 de agosto de 2023, a las 10:00 horas
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones:

12 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 16 de agosto del 2023 (Publicado el 18 de agosto del 2023 12:03)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de septiembre del 2023 (Publicado el 14 de septiembre del 2023 12:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de septiembre del 2023 (Publicado el 25 de septiembre del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de octubre del 2023 (Publicado el 17 de octubre del 2023 12:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 17 de noviembre del 2023 (Publicado el 23 de noviembre del 2023 14:44)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de diciembre del 2023 (Publicado el 4 de diciembre del 2023 14:53)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de noviembre del 2023 14:17)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de septiembre del 2023 14:32)

[Descargar](#)

Otro documento (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:38)

[Descargar](#)

SUSPENSION ACTO APERTURA OFERTAS 12.09.2023 (Publicado el 5 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

REANUDACION ACTO APERTURA OFERTAS (Publicado el 14 de septiembre del 2023 13:35)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades (Publicado el 29 de diciembre del 2023 10:47)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2023 14:26)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 22 de diciembre del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:20)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:20)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

6 de febrero del 2024

Resultados de la licitación:

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº de ofertas: | 6 |
| Resultado: | Adjudicado |
| NIF del adjudicatario: | A80592472 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 1.128.145,41 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 1.362.994,55 euros |
| Nº del contrato: | A/OBR-5434/2023 |

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 11 de Mayo del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2026 09:56)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 14 de febrero del 2025 13:52)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de Mayo del 2025 11:14)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de junio del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de julio del 2025 14:06)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de diciembre del 2025 13:02)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de marzo del 2026 14:18)

[Descargar](#)

obr.5434.2023 orden aprobación nuevo plazo ejecución (Publicado el 31 de octubre del 2025 10:04)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 08/02/2025

NIF del contratista: A80592462

Nombre o razón social del contratista: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 08/05/2025

Nº del contrato A/OBR-005434/2023

NIF del contratista: A80592462

Nombre o razón social del contratista: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 09/06/2025

Nº del contrato A/OBR-005434/2023

NIF del contratista: A80592462

Nombre o razón social del contratista: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 04/07/2025

Nº del contrato A/OBR-005434/2023

NIF del contratista: A80592462

Nombre o razón social del contratista: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 17/12/2025

Nº del contrato A/OBR-005434/2023

NIF del contratista: A80592462

Nombre o razón social del contratista: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 16/03/2026

Nº del contrato A/OBR-005434/2023

NIF del contratista: A80592462

Nombre o razón social del contratista: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 23/04/2026

Nº del contrato

A/OBR-005434/2023

NIF del contratista:

A80592462

Nombre o razón social del contratista:

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

36.340,25 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

43.971,71 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

[Proyecto obras](#)