

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de agosto del 2023 13:42.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de mayo del 2025 10:31.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2023/0000007423 (10-B/23)
Referencia	C2470
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Trabajos de apoyo para activación de la gestión forestal sostenible en la Comunidad de Madrid (PLAN ACTIVA MONTES)
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	24 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Documento aprobación documentación del encargo sin efecto (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Documento aprobación documentación del encargo sin efecto (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Documento aprobación documentación del encargo (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:42)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de agosto del 2023 13:42)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

959.697,79 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

959.697,79 euros

Fecha del contrato:

31 de julio del 2023

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de septiembre del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 12 de Mayo del 2025 11:49)

[Descargar](#)

Nombramiento nueva directora de los trabajos (Publicado el 17 de febrero del 2025 17:01)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 12 de Mayo del 2025 11:49)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

08/05/2025

Nº del contrato

EG/2023/0000007423 (10-B/23)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

959.697,79 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

959.697,79 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses
